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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLIC
DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO "UNIVERSIDAD DE
CANADA", REPRESENTADA POR EL L.C.E ALFONSO MARTINEZ LOPEZ, VICE-RECTOR
ADMINISTRACION DE LA MISMA, POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMI
CONSTRUCCIONES SOTO & SOTO S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACT OR LA
ARQ. ROLANDO ALBERTO SOTO GARCIA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO POR
ECONOMIA SE LES DENOMINARA “LA “UNCA" Y "EL CONTRATISTA", QUIENES SOMETEN
SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES. Q‘
1.- DECLARA “LA UNCA":

1y,
1.1.- QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL, {

CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO POR EL DECRETO DE
CREACION DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, SEGUN
PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL ANO 2006,
QUE TIENE COMO FINES LA DOCENCIA, LA INVESTIGACION Y LA DIFUSION DE LA
CULTURA.

1.2.- QUE LA PERSONALIDAD Y REPRESENTACION DEL L.C.E. ALFONSO MARTINEZ f
LOPEZ, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL DE “LA UNCA",
SE ENCUENTRA ACREDITADA MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA 03 DE MARZO DE
2014 SUSCRITO Y FIRMADO POR EL TITULAR DE ESTA ENTIDAD PARAESTATAL,
ENCONTRANDOSE INMERSA LA FACULTAD PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO,
ATENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 14 DEL MISMO ORDENAMIENTO Y QUE
PARA TAL EFECTO ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL INTRUMENTO NOTARIAL
NUMERO 46832, VOLUMEN 648, DEL SEIS DE MARZO DEL ANO DOS MIL CATORCE,

PASADO ANTE LA FE DEL C. LIC. OTHON SIBAJA MARTINEZ, NOTARIO PUBLICO
NUMERO 46 DEL ESTADO DE OAXACA.

1.3.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR LICITACION
PUBLICA ESTATAL NO. LPO-920049966-E3-2020, CON FECHA DE PUBLICACION DEL 13
DE AGOSTO DE 2020 Y SE DIO A CONOCER MEDIANTE ACTA DE FALLO DE FECHA 04
DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 25 FRACCION | DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

1.4.- QUE LA NATURALEZA Y FINES DE LA UNIVERSIDAD, SON IMPARTIR EDUCACION
SUPERIOR EN LOS NIVELES DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO Y SOBRE
TODO EN LO RELACIONADO CON INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, HUMANISTICAS Y
TECNOLOGICAS PARA LA FORMACION DE PROFESIONALES, INVESTIGADORES Y
PROFESORES ALTAMENTE CAPACITADOS, ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACION Y
ESPECIALIZACION EN LAS DIVERSAS MODALIDADES, OTORGAR DIPLOMAS QUE
ACREDITEN CIERTOS CONOCIMIENTOS TECNICOS A NIVEL NO PROFESIONAL. A
ALUMNOS QUE HAYAN SEGUIDO UNA PARTE DE LOS ESTUDIOS Y CUBIERTO UN
MINIMO EN MATERIAS.

1.5.- LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, SERAN CUBIERTAS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 “FONDO
DE APORTACIONES MULTIPLES" (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR), DE
ACUERDO AL OFICIO DE ASIGNACION DE RECURSOS NO. 511/2020.-0845-38 DE
FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020, SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN ENEDINA
RODRIGUEZ ARMENTA, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION  SUPERIOR
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UNIVERSITARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y AL OFICIO DE
AUTORIZACION DE RECURSOS NUMERO NO. SF/SPIP/DPIP/FAM-1ES/00462/2020 DE
FECHA 15 DE ABRIL DE 2020, SUSCRITO POR EL LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA
CORNEJO, SUBSECRETARIO DE  PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

1.6.- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACI
COMUNICADO EL UBICADO EN CARRETERA TEOTITLAN - SAN ANFONIO
NANAHUATIPAN KM 1.7 S/N, TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAXACA.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

2.1.- SER UNA SOCIEDAD ANONIMA, SEGUN SE ACREDITA CON EL PRIMER
TESTIMONIO, INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO, 18,089 VOLUMEN NUMERO 231 DE

FECHA UNO DE JULIO DEL ANO 2015 PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO EDUARDO
GARCIA CORPUS, NOTARIO PUBLICO NUMERO 105 DE OAXACA DE JUAREZ, QAXAC
E INSCRITA BAJO EL NUMERO 26154*1 DEL LIBRO DEL REGISTRO PUBLICO
COMERCIO, DE FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2015, SIN REFORMAS AL ACT
CONSTITUTIVA.
2.2.- QUE EL ARQ. ROBERTO ALBERTO SOTO GARCIA EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL TESTIMONIO

NOTARIAL NUMERO NO. 18,089 VOLUMEN NUMERO 231 DE FECHA UNO DE JULIO DEL

ANO 2015 PASADO ANTE LA FE DEL LIC. EDUARDO GARCIA CORPUS, NOTARIO

PUBLICO NUMERO 105 DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, Y MANIFIESTA BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL CARGO QUE OSTENTA NO LE HA SIDO
REVOCADO NI LIMITADO EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE CUENTA CON TODAS LAS 9
FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE (

CONTRATO Y POR ENDE OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL CLAUSULADO QUE CON
POSTERIORIDAD SE INSERTA EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

/
2.3.- QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA ‘%!.\),j
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.4.- QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS
CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES. ‘

.- R.F.C. CSA150701ND?

.- 1.M.§5.5. J2515728108

- INFONAVIT.

.- CEDULA DEL PADRON DE CONTRATISTAS. 20-195

2.5.-QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR,
Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES TECNICOS, TOPOGRAFICOS,
CLIMATOLOGICOS Y SOCIALES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

2.6.-QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ASIi COMO EL REGLAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA Y DEMA
DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y QUE REGULAN LA EJECUCIQN DE LOS
TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, ASi COMO
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CONTENIDO DE LAS BASES Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.

2.7.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE EN QUE, SI LLEGARE
CAMBIAR SU NACIONALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRALG=
CONSIDERARA COMO DE NACIONALIDAD MEXICANA Y SE COMPROMET NO
INVOCAR LA PROTECCION DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A
SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO
DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.8.- QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION Y DEMAS LEYES TRIBUTARIAS, Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
MANIFIESTA NO ENCONTRARSE DENTRO DEL SUPUESTO DEL ART. 32-D, FRACCION I, Il,
'Y IV DEL CITADO CODIGO Y ACOMPANA COPIA SIMPLE DE LAS DECLARACIONES
PROVISIONALES DEL EJERCICIO 2020.

2.9.- QUE CUENTA CON LA OPINION POSITIVA ANTE EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS ©
OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA REGLA 2.1.31 DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2020, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION,
PUBLICADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019.

2.10.- QUE CUENTA CON EL DOCUMENTO VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, EXPEDIDO
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) RELATIVO AL o
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL,
CONFORME A LAS REGLAS PARA LA OBTENCION DE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, APROBADAS
MEDIANTE ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO
TECNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION LOS DIAS 27 DE FEBRERO DE 2015 Y SUS
MODIFICATORIOS ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ DEL DIA 3 DE ABRIL DEL MISMO
ANO 2015 Y ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR DEL 30 DE MARZIO DE 2020; EL CUAL
EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

2.11.- EN TERMINOS ESTABLECIDOS POR LAS “REGLAS PARA LA OBTENCION DE
CONSTANCIAS DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y
ENTERO DE AMORTIZACIONES" CUENTA CON LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL
EMITIDA POR EL INFONAVIT, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 16 FRACCION XIX
DE LA LEY DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL INFONAVIT, MEDIANTE RESOLUCION RCA-5789-
01/17, TOMADA EN SU SESION ORDINARIA NUMERO 790 DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DEL INFONAVIT CELEBRADA, EL 25 DE ENERO DE 2017, PUBLICADO

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE JUNIO DE 2017, ENTRANDO EN
VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION.

2.12.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE NUBE N°. 100-A COL AMPLIACION
SANTA LUCIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA., C.P. 71228, MISMO QUE SENALA PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ DECLARADO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES SE RECONOCEN LA

PERSONALIDAD OSTENTADA Y SOMETEN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL TENOR DE\
LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS.

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA UNCA", ENCOMIENDA A "EL CONTRATIST
Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

“ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE TRABAJO DEL TALL
ALIMENTOS Y DEL LABORATORIO DE FARMACOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD E LA
CANADA": LAS ACCIONES A REALIZAR EN LA PRESENTE ETAPA SON DOS:
INTERVINIENDO UN AREA TOTAL DE 277 M2.

LA PRIMERA QUE SERA EN EL TALLER DE ALIMENTOS, COMPRENDE: EL RETIRO
TEMPORAL DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES QUE SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS EN LA
ESTRUCTURA DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO PLAFON RETICULAR
EN AREA DE TRABAJO Y COLOCACION DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES EN EL FALSO
PLAFON Y CLIMATIZACION, EN UN AREA DE 165 M2, Y LA SEGUNDA SE REALIZARA EN
EL LABORATORIO DE FARMACOLOGIA Y COMPRENDE: EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE FALSO PLAFON Y SUMINISTRO E INSTALACION AEREA DE SALIDAS
DE GAS SOBRE MESAS EXISTENTES, EN UN AREA DE 112 M2. POR MEDIO DE ESTAS
ADECUACIONES SE PRETENDE BENEFICIAR A LOS ALUMNOS Y PROFESORES DE LAS
CARRERAS DE LICENCIATURA EN NUTRICION, INGENIERIA EN ALIMENTOS, INGENIERIA
EN AGROINDUSTRIAS, LICENCIATURA EN QUIMICA CLINICA, INGENIERIA EN
FARMACOBIOLOGIA; MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE DESARROLLAN
LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y BRINDAR ESPACIOS OPTIMOS Y ADECUADOS PARA
LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 9 j
$473,746.19 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N).
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

APLICANDO EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA:

IMPORTE $408,401.89 (CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
89/100 M.N.)

I.V.A. $65,344.30 (SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
30/100 M.N.)

TOTAL $473,746.19 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
19/100 M.N).

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO
CELEBREN LAS PARTES POR LO QUE, SI “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR
MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO. LAS PARTES RECONOCEN QUE LA
AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO DADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDE UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEBIENDO
FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020, ES DECIR 45
(CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DEH
OBRA, QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. =
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA
UNCA", SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, A

COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE"LA U
EN LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PRORROGARA EN
PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACION DE L BRA.

QUINTA.-  REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- DESIGNARA, COMO
REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS AL
NOMBRADO EN SU PROPUESTA, MISMO QUE CUENTA CON CEDULA PROFESIONAL NO.
1629350 DE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, ES DECIR, PERITO EN LA
MATERIA Y LICENCIA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CLAVE A1205-1 EXPEDIDA
POR LA COMISION DE ADMISION DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA EN EL
ESTADO (CADRO), QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL 4 J
CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DECIDIR TODO LO
RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO: DICHO SUPERINTENDENTE
DEBERA TENER A DISPOSICION DE "LA UNCA", EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU
RESPONSABILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA; PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE; “EL CONTRATISTA" CONTARA CON UN PLAZO
DE QUINCE DIAS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO A "LA UNCA", DEL CAMBIO DE

REFERENCIA Y “LA UNCA", SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU
CASO, LA SOLICITUD DE SUSTITUCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER
TIEMPO.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE

ESTIMACIONES, QUE DEBERAN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO
TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN
PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, ACOMPARNADA DE LA
DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 4 (CUATRO) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS: ‘J
LAS CUALES SERAN MENSUALES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS

EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION

PARA QUE “LA UNCA", INICIE EL TRAMITE DE PAGO.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS 7 (SIETE) DIAS HABILES SIGUIENTES, -
DEBERA REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION. LA FECHA DE
ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES
TENDRAN 2 (DOS) DIAS HABILES A PARTIR DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION,
CON EL OBJETO DE CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS

DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERAN RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

UNA VEZ CUMPLIDO LO ANTERIOR LAS PARTES CONVIENEN QUE LAS ESTIMACIONES
DE TRABAJO QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PAGADAS POR LA “SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA", A TRAVES DE “LA UNCA'
DONDE PREVIAMENTE SERAN VALIDADAS POR SUS INSTANCIAS INTERNAS, TOMANDO
EN CONSIDERACION QUE, PARA TAL FIN, DEBERAN ESTAR INTEGRADAS CON TOD,
LOS DOCUMENTOS DE APOYO, PARA QUE SE REALICE EL VISTO BUENO CITADO.
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NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “LA UNCA", SE
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES,
MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, SE HARA POR CONDUCTO D

RESIDENCIA DE SUPERVISION, DESIGNADA POR “LA UNCA", PARA TALES EFECIES LA
FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES, DEBERA ASENTARSE EN LAS
MISMAS. \

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES EN EL SITIO DE LA OBRA, Y EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, Y EN
GENERAL PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA UNCA", OTORGARA A “EL
CONTRATISTA" 30% DE ANTICIPO (DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL INICIO
DE LOS TRABAJOS Y PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS, AL CUAL SE LE REALIZARA LA RETENCION DEL DOS PUNTO CINCO
POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 17
FRACCION VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS (DECRETO PUBLICADO EN EL
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017), SIENDO EL
IMPORTE DEL ANTICIPO LA CANTIDAD DE $142,123.86 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
CIENTO VEINTITRES PESOS 86/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y SE OTORGARA MEDIANTE
UNA SOLA EXHIBICION, CONTRA LA PRESENTACION DE LA FIANZIA DE ANTICIPO
RESPECTIVA EXPEDIDA POR AFIANZADORA CONSTITUIDA Y RECONOCIDA
LEGALMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS. Y EL RESTO SOBRE
ESTIMACIONES PRESENTADAS. 0

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO /
SE CANCELARA CUANDO “EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE "LA UNCA". EN EL CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA" NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA
FECHA SENALADA DE LA ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE, SE PROCEDERA A
HACER EFECTIVA DICHA FIANZA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES
DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN ESTA MISMA CLAUSULA, “LA UNCA", PODRA OPTAR
POR EXIGIR DE INMEDIATO A “EL CONTRATISTA" LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO CON
SUS ACCESORIOS O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE ULTIMO CASO, “EL CONTRATISTA"
DEBERA REINTEGRAR A “LA UNCA", EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE
SEA NOTIFICADA LA RESCISION.

SI “EL CONTRATISTA" NO AMORTIZO EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR
CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, PAGARA A “LA UNCA", GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN LOS
CASOS DE RECARGOS PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS
FINANCIEROS SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA
LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “LA UNCA".
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OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMAS DISPOSICION 3
APLICABLES EN LA MATERIA A LA CITADA LEY, LA GARANTIA A QUE HAYA LUG
CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, DE LOS ANTICIPOS QU

SEAN OTORGADOS POR "LA UNCA", EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA SEP .
PRESENTE INSTRUMENTO, Y DEL SANEAMIENTO POR EVICCION Y/O
DEFECTOS OCULTOS.

“EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “LA UNCA", DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DiAS
NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE *“EL
CONTRATISTA™ HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACION Y ANTES
DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, DOS POLIZAS DE FIANZA OTORGADA
POR INSTITUCION MEXICANA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA
“"SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA" Y/O “LA
UNCA”, UNA POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL IMPORTE TOTAL DE LOS
TRABAJOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE
CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA" Y OTRA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL
DEL ANTICIPO, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 FRACCIONES |
Y Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA POLIZA DE FIANZA CON LOS
REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO
Y. POR LO TANTO, NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, “EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “LA
UNCA", OPTARA POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LAS FIANZAS DEBERAN SER
OTORGADAS A ENTERA SATISFACCION DE LA UNCA, EXPEDIDAS POR INSTITUCION
AFIANZADORA  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, CONSTITUIDA Y RECONOCIDA
CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL Q
GOBIERNO DEL ESTADO DE QAXACA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 37 FRACCION Ill Y 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONCLUIDAS LAS
OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA" QUEDARA |
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y ASi COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE ESTE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL PRESENTE
CONTRATO, DEL CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
ESTADO DE OAXACA PARA LO CUAL SE GARANTIZARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS -
DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE
LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VIGENTE,
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE
LA OBRA PARA TALES EFECTOS. ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE UN ANO A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARA CONSTAR
EN EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS.

PARA LA CANCELACION DE LA FIANZA A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA,
DE NO HABER INCONVENIENTE POR PARTE DE “LA UNCA", LA SECRETARIA D
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, PROCEDERA A
CANCELACION ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA, PREVIA SOLICITUD POR ESCRIT
DE “LA UNCA", EN DICHO SENTIDO. EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOY
OCULTOS, “LA UNCA", LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A (“E
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CONTRATISTA", PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS REPARE LOS

VICIOS OCULTOS, EN CASO CONTRARIO SE HARA EFECTIVA LA POLIZA DE FIANZA
RESPECTIVA.

LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SEAN EXPEDIDAS, DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE, EN LOS SIGUIENTES
TERMINOS:

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERN
ESTADO DE OAXACA Y/O “LA UNCA".

B) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, EXISTA ESPERA, O
BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, LA VIGENCIA DE
LA FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON
DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO “EL CONTRATISTA",
PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO,
PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE ESTAS FIANZAS CONTINUARAN VIGENTES EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE
PRORROGA O ESPERA AL DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA
EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA
OTORGADA UNILATERALMENTE POR “LA UNCA", Y SE HAYA COMUNICADO POR
ESCRITO AL DEUDOR.

E) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA EN VIGOR POR UN ANO MAS,
POSTERIOR A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE “eL Q
CONTRATISTA" NO OPTE POR OTRO MEDIO PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES A

PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA EL CASO DE DEFECTOS DE
CONSTRUCCION Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS
DE PAGOS REALIZADOS EN EXCESO CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN
LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

F) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN POR EL CONTRATISTA EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO EN EL
PRESENTE CONTRATO.

G) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR SOLICITUD DE “LA UNCA", QUE SE
PRODUCIRA SOLO CUANDO “EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.

H) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN
LOS ARTICULOS 93, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZA EN
VIGOR, ACEPTANDO LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS AUN
PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DE LA
AMORTIZACION O PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE RECIBIDO EN EXCESO POR
CONTRATISTA, O PAGO EXTEMPORANEO DE ESTE DE LA FIANZA REQUERID
RENUNCIANDO A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION.
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) EN EL CASO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR L
PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR
DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA A LA UNCA EXPEDIDO POR LA AFIANZAD
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIO
FIANZAS.

J) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA,
LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y A PETICION
POR ESCRITO DE "LA UNCA" QUE ASi LO INDIQUE.

ASIMISMO, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE LAS FIANZAS ESTARAN
VIGENTES DURANTE LA EJECUCION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS
QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE ADMINISTRATIVA O JUDICIAL EN TERMINOS DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE
LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN EL MISMO, NI
TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINE UN AUMENT
O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL
MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA DE ESTE CONTRATO. EL CUAL SE
REALIZARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “LA
UNCA", PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA
MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE
DE “EL CONTRATISTA". LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL
TEXTO DEL CONTRATO Y, POR LO TANTO, SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

Q

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE TRABAJOS
QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO
SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE
EJECUCION CORRESPONDIENTE. 0

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL PLAZIO Y MONTO DE EJECUCION. - POR —2
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE PODRA MODIFICAR EL PLAZO Y MONTO DE
LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO), DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO,
NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, SE DEBERA CELEBRAR,
POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS
NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBR#
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. DIgQ
MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIQ

QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA O
OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA".-"EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN
LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LA
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “ANEXO 7.D.2" DENOMINAD
"CATALOGO DE CONCEPTOS" Y EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DE "LA UNCA", EL CUAL F
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "LA
UNCA", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE
LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA UNCA”", O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE LA GARANTIA (FIANZA), NO
LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. “EL
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE DICHAS IRREGULARIDADES
EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON DINERO DE SU PROPIO PECULIO, DE IGUAL FORMA, -
SERA LA UNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADE
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA Vi
PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA.

"EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 9 Y 12 DE
REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA
CONSTRUCCION POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO:

A) ALTA DEL REGISTRO DE LA OBRA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIiAS HABILES SIGUIENTES
A LA FIRMA DEL CONTRATO:

B) BIMESTRALMENTE PRESENTARA ACUSE DE RECIBO DE LA RELACION MENSUAL Q J
DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVINIERON EN LA OBRA PRESENTADA ANTE EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURQO SOCIAL:

C)UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR LA
CONSTANCIA DE LIBERACION DEL PAGO DE TODAS LAS CUOTAS POR PARTE
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y COPIA DE LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA CONCLUSION, COMO REQUISITO PREVIO PARA EL PAGO DEL
FINIQUITO DE LA OBRA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O
DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA
Y POR ESCRITO POR PARTE DE" LA UNCA", EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

“EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL PAGO DEL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SE LE HAGA LA DEDUCCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS ANTES DE I.V.A., COMO DERECHOS POR EL
SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PROCESOS DESTINADO A
LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERAMENTAL, TAL Y
COMO LO ESTABLECE EL ART. 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y ART. 38 DE LA LEY ESTATAL DE
DERECHOS DEL ESTADO DE OAXACA QUE A LA LETRA DICE: “...LOS CONTRATISTAS
QUE CELEBREN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CO A
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MISMA, CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PAGARAN SOBRE EL IMPORTE DE CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO EL CINCO AL MILLAR...", DE IGUAL MANERA
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PAGAR SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA

CONTRATACION EL DOS PUNTO CINCO POR CIENTO POR LOS SERVICIOS .ﬁ""
SUPERVISION COMO LO ESTIPULA EL ART. 17 FRACC VI DE LA LEY ESTATAL U_%’,
DERECHOS. ASi COMO LA RETENCION DEL TRES POR CIENTO (3%) SOBREAK

CANTIDAD ESTABLECIDA POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL COMO LO SENALAN LOS ARTICULOS 63,64,65 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE
HACIENDA VIGENTE.

ASIMISMO, *“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE
IDENTIFICACION DE LAS OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE AL EFECTO SE LE
PROPORCIONARA, CARGANDO EL COSTO DEL MISMO A SUS GASTOS INDIRECTOS.

“EL  CONTRATISTA" SE OBLIGA A MANTENER LOS PLANOS DEBIDAMENTE
ACTUALIZADOS.

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA"
COMUNICARA A “LA UNCA", LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS Y ESTE A SU VEZ, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN &

SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO.

DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA".

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE "LA UNCA", ESTE
PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 (DOCE) DIAS NATURALES
“LA UNCA", SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO PRIMERO DE LA PRESENTE CLAUSULA SIN QUE “LA UNCA", HAYA
RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS CON LAS RESERVAS DE
LEY PARA EL CASO DE VICIOS Y DEFECTOS EN LA OBRA. Q \
“LA UNCA", PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO

EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES DE USO Y
SUSCEPTIBLES DE USO; ASIMISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “LA UNCA", DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE ’
REALIZADO SE AJUSTEN A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
RESPECTIVAS.

B) SI “LA UNCA", RESCINDE UNILATERALMENTE EL CONTRATO.

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O
TOTALES, “LA UNCA", RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 DIAg
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ACTUALICEN ALGUNOS DE LO
SUPUESTOS ANTES MENCIONADOS, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE.

AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO
SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADE
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O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “LA UNCA", Y A CARGO DE
“EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTE
SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUM
EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE PQR A
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPOMDER
TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, AS]
COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", DICHA FIANZA SERA SUBSTITUIDA POR LA FIANZA QUE SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO.

PARA TODA RECEPCION DE OBRA, “EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A “LA
UNCA", FIANZA QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS
EFECTUADOS, PARA RESPONDER DEL SANEAMIENTO POR EVICCCION O VICIOS Y
DEFECTOS OCULTOS POR UN IMPORTE NO MENOR AL DE LA FIANZIA DE
CUMPLIMIENTO. SIN DICHA FIANZA NO PODRA RECIBIRSE LA OBRA.

DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “LA UNCA", PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, PARA TALES EFECTOS, “LA UNCA", EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER
RECIBIDO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA
REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS

LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA
SUSPENSION.

POSTERIORMENTE LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL Q \

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA

MES, MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN

EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION

DEFINITIVA. EN ESTE CASO, EL TITULAR DE “LA UNCA", DESIGNARA A LOS SERVIDORES

PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION. __2
T

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
UNCA", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASIi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL
CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS
Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA QUINTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, “LA UNCA", PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO DE QUE SE TRATE.
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DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" PODRA SUSPENDER LA OBRA.
EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRAT
DEBERA PRESENTAR ANTE “LA UNCA", SU SOLICITUD, QUIEN RESOLVERA DENTRO D
LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA:
CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA" OBTENGA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

“LA UNCA", COMUNICARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO A “EL
CONTRATISTA" Y POSTERIORMENTE LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y DE LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, A MAS TARDAR EL ULTIMO DiA
HABIL DE CADA MES.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA" DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARACION CORRESPONDIENTE.

DECIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, SERA LA UNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE SE OBLIGA Y CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE "LA UNCA", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE NO OPERA LA FIGURA DE PATRON SOLIDARIO O
SUSTITUTO RESPECTO DE “LA UNCA". “LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE SON
TOTALMENTE INDEPENDIENTES ENTRE Si, POR LO QUE NO EXISTE NINGUN NEXO O
RELACION OBRERO PATRONAL ENTRE ELLAS, POR LO QUE CADA UNA DE “LAS
PARTES" SERA RESPONSABLE DEL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES DE LEY,
IMPUESTOS, Y DEMAS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DEL
PERSONAL QUE CADA UNA ELLAS CONTRATO O QUE LLEGUE A CONTRATAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES OBJETO DE ESTE CONTRATO.

ASI MISMO “EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS GASTOS MEDICOS POR O ]
POSIBLES RIESGOS O ACCIDENTES SUSCITADOS DURANTE EL DESARROLLO '
DELTRABAJO OBJETO DE ESTE CONTRATO POR PARTE DE SU PERSONAL DESIGNADO,

NO EXISTIENDO RELACION SOLIDARIA ENTRE “LAS PARTES".

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SACAR, EN PAZ Y A SALVO A “LA UNCA", EN CASO
DE CUALQUIER JUICIO O RECLAMACION QUE SE INICIE EN SU CONTRA POR SU
PERSONAL Y QUE INVOLUCRE A “LA UNCA", COMPROMETIENDOSE A REEMBOLSARLE

EN FORMA INMEDIATA LOS GASTOS QUE POR DICHO CONCEPTO EROGUE LA PARTE
AFECTADA.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA UNCA", PODRA
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE O JUDICIALMENTE ESTE
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE
ESTADO DE OAXACA Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA: 2
COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE
CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DANDO DERECH®
SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA UNCA", ADEMAS DE Q
SE LE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDOE
ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PAR
CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
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CUANDQ “LA UNCA", DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIO
OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL.

CUANDO “LA UNCA", DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINIST
DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A
“EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, DE
CONFORMID’AD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA" INCUMPLE EL CONTRATO SI NO INICIA LOS
TRABAJOS A LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS,
NO CUMPLE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION, POR FALTA DE MATERIALES O
EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA
RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD,
ASI COMO POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

DE DECLARARSE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
CONTRATISTA", “LA UNCA", PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTI
OTORGADAS POR ESTE, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES D
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUIT
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA),
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS: LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR.

EN TAL EVENTO, “LA UNCA", LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE FEDATARIO
PUBLICO, DONDE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS Y
ASENTANDOSE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

AHORA BIEN, PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “ElL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA UNCA", EN UN LAPSO NO
MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE
SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA".

i
g
5

SI “EL CONTRATISTA"™ NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO
ANTES MENCIONADO, CUBRIRA A “LA UNCA", GASTOS FINANCIEROS CONFORME A
UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE
OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, TRATANDOSE DE PRORROGA EN EL PLAZO
DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE
REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACION.

"EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "LA UNCA" EN UN PLAZO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA UNCA", TENDRA LA FACYLTAD
DE VERIFICAR QUE LAS OBRAS DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO P®R “
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CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL, “LA
UNCA", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARS
EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE,
EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR
REALIZADA.

PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" INCUMPLA CON LA EJECUCION DEL
PROGRAMA APROBADO CON MOTIVO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
CUALQUIERA DE SUS FASES, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "EL CONTRATISTA"
PAGARA A "LA UNCA" A TiTULO DE PENA CONVENCIONAL LA CANTIDAD
EQUIVALENTE AL 1% DIARIO DEL VALOR DE LA OBRA PENDIENTE POR EJECUTARSE SIN
I.V.A. POR LO QUE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA DESDE ESTE MOMENTO SU
CONFORMIDAD EN QUE LE SEA DEDUCIDO AUTOMATICAMENTE DE LOS PAGOS A
QUE TENGA DERECHO Y SI ESTOS FUERAN INSUFICIENTES, LA DIFERENCIA LA CUBRIRA
CON RECURSOS DE SU PROPIO PECULIO.

“LA  UNCA", VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS .
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES

RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA
REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA
DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS CUYO VALOR SE
HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. SI SE DETERMINA LA REPOSICION, SE

APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL ANTES SENALADA QUE PODRA
HACER VALER “LA UNCA".

LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE
PUDIERAN EXISTIR.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS
SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE L l

A "EL CONTRATISTA", YA QUE, EN TAL CASO, “LA UNCA" EFECTUARA EN EL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS

RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE PUEDA ORIGINAR LAS CONDICIONES
CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA.

LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON
INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “LA UNCA", PARA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DECIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. -CUANDO SE REQUIERA DE
TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA" DARA
AVISO A “LA UNCA", PREVIAMENTE A SU EJECUCION, EMPLEANDO PARA ELLO UN
PLAZO MAXIMO DE 7 (SIETE) DIAS NATURALES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL
COSTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PARA APROBACION POR PARTE DE “LA

UNCA", Y ESTE RESOLVERA LO CONDUCENTE, EN UN PLAZO DE 7 (SIETE) DIAS
NATURALES.

EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, “EL CONTRATISTA" DESDE
INICIACION, DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE
COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE "LA UNCA", PARA FORMULAF
DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS ANTERIORES. \
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VIGESIMA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA UNCA", DESIGNA A U
REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUIEN TRATAR]
TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE E
QUIEN TENDRA ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES Q A
CONTINUACION SE SENALAN: LLEVAR LA BITACORA DE LA OBRA O LAS OBRAS:
VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN EL
CONTRATO, ASI COMO A LAS ORDENES DE LA DEPENDENCIA A TRAVES DE LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION; REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS
Y CONJUNTAMENTE CON LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCION DEL
CONTRATISTA, APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA SU TRAMITE DE PAGO: CONSTATAR
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y RENDIR INFORMES PERIODICOS Y FINAL DEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LOS ASPECTOS LEGALES, TECNICOS,
ECONOMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.

S
EL REPRESENTANTE SENALADO EN LA PRESENTE CLAUSULA NO CUENTA CON
FACULTADES PARA OTORGAR PRORROGAS A “EL CONTRATISTA" PARA ENTREGA D
OBRA A “LA UNCA".

ES FACULTAD DE" LA UNCA", REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALE
QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE TODOS LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL
SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION.,

VIGESIMA PRIMERA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE

UN CONTRATO INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA" NO PODRA CEDER EN NINGUN

CASO A OTRAS PERSONAS FiSICAS O JURIDICAS, YA SEA EN TODO O EN PARTE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO PARA LA REALIZACION DE LAS

OBRAS, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN A SU FAVOR DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA-RECIBOS QUE SE GENEREN EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO 9 J
DE "LA UNCA", DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES

QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SIGUIENTE.

“EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR
OTRO.

VIGESIMA SEGUNDA. - CESION DE DERECHOS DE COBRO. - "EL CONTRATISTA” PODRA
CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO CON
LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

l.- AVISO PREVIO, EXPRESO Y POR ESCRITO A “LA UNCA “, EN EL QUE SE EXPRESE SU
INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. EL
AVISO QUE AQUI SE MENCIONA, DEBERA DARSE CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA)
DIAS DE ANTICIPACION, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERAN
MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION. EN ESTE AVISO, DEBERA DECLARAR “EL
CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON
ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN
CESION A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA
CESION O GRAVAMEN ANTERIOR, DEBERA EXPRESARLO ASI Y APORTAR TODOS LOS
DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACION.

Il.- CONFORMIDAD PREVIA EXPRESA Y POR ESCRITO "LA UNCA", RESPECTO DEL
AVISO DEL PUNTO ANTERIOR.

[ll.- NOTIFICACION PREFERENTE A TRAVES DE CORREDOR O NOTARIO PUBLICO DE LA
CONSTITUCION DEL GRAVAMEN O DE LA CESION DE DERECHOS CELEBRADA, EN
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QUE SE INDIQUE CLARAMENTE EL NUMERO, FECHA Y OBJETO DEL CONTRATO FUENTE,
LAS FACTURAS, EN SU CASO CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL GRAVAMEN O DE LA
CESION, ASi COMO EL IMPORTE Y LA FECHA DE CADA UNO DE ELLOS, EL IMPORT
TOTAL DE LA CESION O GRAVAMEN, CON EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE
CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO INDISPENSABLE QUE SE REQUIERA A JUICI
DE “LA UNCA", PARA QUE QUEDE PLENAMENTE IDENTIFICADO EL CREDITO CEDI
GRAVADO.

IV.- EN CASO DE QUE NO SE OPTE POR LA NOTIFICACION A TRAVES DE CORREDOR O
NOTARIO PUBLICO, ESTO DEBERA HACERSE EN FORMA FEHACIENTE CON EL ACUSE DE
RECIBO CORRESPONDIENTE POR “LA UNCA", A FIN DE QUE QUEDE CONSTANCIA
INDUBITABLE DE QUE SE CUMPLIO CON EL REQUISITO QUE ESTABLECE LA LEY.

V.- LA NOTIFICACION O EN SU CASO EL AVISO DE LA CESION O DE LA
CONSTITUCION DE UN GRAVAMEN SOBRE LOS DERECHOS DE COBRO, DEBERA SER

HECHA A “LA UNCA", DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
CELEBRACION DEL CONTRATO ENTRE CEDENTE Y CESIONARIO O ACREEDOR Y \
DEUDOR PIGNORATICIO O ENTRE LAS PARTES QUE CELEBREN EL CONTRATO O ACTO
JURIDICO CUYO OBJETO SEA CEDER O GRAVAR A FAVOR DE UNA DE ELLAS EL

COBRO DE LAS FACTURAS Y CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL CONTRATO.

VI.- CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO QUE “LA UNCA", ESTIME NECESARIO.

VIl.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASI LO ADMITE “EL CONTRATISTA", QUE
“LA UNCA", NO ASUME RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO A TRAVES DEL CUAL
“EL CONTRATISTA" SEA SUSTITUIDA EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN A SU FAVOR
CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

VIIl.- “LA UNCA", Y “EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE, EN CASO DE RESCISION DEQ\_/
ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE ]
PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO: Qé

A) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA".

B) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION Y CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA.

C) CREDITOS A FAVOR DE “LA UNCA", TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE -—)
ESTOS, LOS QUE RESULTEN DE LA FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS =

ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A “EL
CONTRATISTA".

D) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS DISTINTOS A LOS MENCIONADOS
EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

“LA UNCA", TENDRA LA FACULTAD PARA RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL EL CONTRATO, CUANDO UNA VEZ
NOTIFICADA LA CESION DE DERECHOS O EL ACTO JURIDICO DE QUE SE TRATE, LOS
DERECHOS DE CREDITO QUE COMPRENDA SEAN COBRADOS POR EL CEDENTE,
DEUDOR PIGNORATICIO, FIDEICOMITENTE O CUALQUIER PERSONA DISTINTA DEL
NUEVO TITULAR DEL DERECHO. “LA UNCA", TAMBIEN PODRA RESCINDIR DE PLENO
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL EL PRESENTE CONTRATO,
CUANDO DESPUES DE SER COBRADAS LAS FACTURAS O CONTRA-RECIBOS, ESTAS SE
HAGAN FIGURAR POR “EL CONTRATISTA" EN UN CONTRATO DE CESION DE CREDITOS
O DE CONSTITUCION DE GARANTIA PRENDARIA, DE FIDEICOMISO EN GARANTI A
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CUALQUIER OTRO ACTO JURIDICO QUE TENGA COMO CONSECUENCIA CONEFERIR A
UN TERCERO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA" A LOS CREDITOS GENERADOS
CONFORME A ESTE CONTRATO, O PREFERENCIA SOBRE DICHOS CREDITOS.

VIGESIMA TERCERA.- PRORROGAS.- EN CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O
CUALQUIER OTRA CAUSA QUE NO FUERA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", LEF
IMPOSIBLE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO €N ESTE
CONTRATO, SOLICITARA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A “LA UNCA" PRORROGA
PARA LA ENTREGA DE LA OBRA, EXPLICANDO LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS QUE LA
OCASIONEN, RESERVANDOSE “LA UNCA" , EL DERECHO SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE
LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA Y EN CASO DE OTORGARLA, SOLO SERA POR
UNA SOLA VEZ Y POR UN TIEMPO MAXIMO DE NOVENTA DiAS CONTADOS A PARTIR
DE QUE SEA EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO ADMITIDA, O DESDE QUE FENEZCA EL
PLAZO PRIMARIO; POR OTRA PARTE SI SE PRESENTAN CAUSAS QUE IMPIDAN LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO INDICADO DENTRO DE LA :
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", ESTE
PODRA SOLICITAR OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A “LA UNCA" UNA SOLA
PRORROGA PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS, SIENDO OPTATIVO PARA “LA UNCA"
CONCEDERLA O NEGARLA, ASI COMO LA DECISION DE IMPONER O NO, UNA O
TODAS LAS PENAS CONVENCIONALES DE LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DE ESTE
CONTRATO.

EN CASO DE QUE "LA UNCA" CONCEDA LA PRORROGA, POR MOMENTO OPORTUNO,

DEBE CONSIDERARASE EL QUE OSCILA ENTRE LA MITAD Y LOS DIEZ DIAS ANTES DE
FENECER EL PLAZO, ASI COMO POR EL TIEMPO MAXIMO, UNA TERCERA PARTE DEL
SENALADO PARA EL CASO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EMPEZANDO A
COMPUTARSE EL TIEMPO DESDE LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA PRORROGA A “EL (—
CONTRATISTA" PODRA EXIGIR A ESTE, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA
CONCLUSION OPORTUNA DE LOS TRABAJOS, SO PENA DE RESCINDIRLE EL CONTRATO

O RECLAMO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS A QUE HAYA LUGAR. O \

LAS PRORROGAS MENCIONADAS EN LA PRESENTE CLAUSULA SOLO PRODRAN SER
VALIDAS S| SE OTORGAN POR ESCRITO ELABORADO Y FIRMADO POR EL VICE-RECTOR
DE ADMINISTRACION DE “LA UNCA", EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
LA CONVOCANTE.

VIGESIMA CUARTA. - DISCREPANCIA. - LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE
EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL
PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL
CLAUSULADO.

VIGESIMA QUINTA. - LEGISLACION APLICABLE. -LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A LO
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
ESTADO DE OAXACA, A CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi
COMO A LAS DECLARACIONES DE LAS PARTES VERTIDAS EN EL MISMO. EN LO NO
PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES
SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO CIVIL Y EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO DE OAXACA, QUEDANDO SUJETA A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES COMPETENTES A ELECCION DE “LA UNCA".

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. -PARA LA
INTERPRETACION Y DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERQ
COMUN CON SEDE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAX., POR LO TANTO °
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CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIGESIMA SEPTIMA. -LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL OTORGAMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO NO HA EXISTIDO DOLO, VIOLENCIA, ERROR, O VICIO ALGUNO
DE LA VOLUNTAD, QUE PUEDA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN LA
LOCALIDAD DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAXACA A LOS CUATRO DIAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR “LA UNIVERSIDAD DE “EL CONTRATISTA"

o wepfe I,._gn‘:s

L.C.E. A RTU‘J:E‘rhthEEla Cafiada GARCIA
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