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ANEXO 7.A.1 
 

COPIA DE LOS PODERES Y ACREDITACIÓN DE LA LICITANTE 
COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y DE SUS 

MODIFICACIONES CON EL SELLO DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ASÍ COMO 

PODERES NOTARIALES. ACTA DE NACIMIENTO EN SU 
CASO, IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA, R.F.C. Y DEL 

I.M.S.S. (ORIGINALES PARA SU COTEJO) 
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ANEXO  7. A. 2 
 

COPIA SIMPLE DE PAGO DE BASES 
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“PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL PAGO POR VENTA DE BASES” 
 

 
1.- Accesar a la página de la Secretaría de Finanzas mediante la siguiente dirección: 
www.finanzasoaxaca.gob.mx   
2.-   En la página principal, dentro del menú “SERVICIOS EN LÍNEA”. 
3.-   Dara click al menú “Generar formato de pago” 
4.-   Del menú que se despliega, seleccionar el submenú “DERECHOS” 
5.-   Y dar clic en la opción “Derechos por Prestación de Servicios Públicos” 
6.-   Le desplegara varias opciones de las cuales seleccionara “Administración pública” 
7.-  De las opciones desplegadas seleccionar “Servicios comunes que se realicen por cualquiera de las 
dependencias o entidades” 
8.-   Le aparecerá una pantalla en la cual deberá seleccionar en “Servicio” la clave 3IAAAE: Expedición copia 
simple de Bases de Licitación para Obra Pública y en el siguiente renglón deberá seleccionar la Clave: 
3IAAAE001: Expedición copia simple de bases de licitación para Obra Pública. 
9.-   Deberá capturar en “cantidad” el importe a pagar que es de $1,500.00 (Un Mil Quinientos pesos 00/100 
M.N.) y dará click en Agregar Concepto y dará clic en “Siguiente”. 
10.- Desplegará un formulario de captura en donde seleccionará que tipo de persona de que se trata, 
posteriormente capturar Nombre o Razón Social, y descripción del pago; donde describirá brevemente el 
detalle del concurso que licita, quien la emite, No. de referencia, fecha de publicación. 
11.-  Al terminar la captura, dar clic en el botón CONFIRMAR, posteriormente en Mis datos están correctos; 
Desplegará el resumen del pago, mostrando las siguientes opciones: 
 

  PAGOS CON SPEI  
  PAGAR EN LÍNEA 
  DESCARGAR LÍNEA DE CAPTURA 
  F INALIZAR TRAMITE 

 
SI ELIGE LA OPCIÓN 3, PROCEDERÁ A REALIZAR EL PAGO EN EL BANCO QUE INDIQUE LA LÍNEA DE 
CAPTURA. 
 
El comprobante de pago en línea o recibo sellado por la institución bancaria integrará la proposición 
técnica (copia). 
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ANEXO  7. A. 3 
 

CARTA PODER DEL ASISTENTE (EN CASO DE NO SER EL 
REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO 7. A. 3 
MODELO DE CARTA PODER 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
LPO-920049966-E1-2021 

 
“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA” 

 
 

 
 

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
PRESENTE: 

 

__(NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER)__ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en mi carácter de 

_____________________________________ de la empresa denominada __(NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)__ según 

consta en el Testimonio Notarial de fecha _______________ otorgado ante Notario Público Número _____________ de 

(CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) y que se encuentra registrado bajo el número _________________, 

del Registro Público de Comercio (LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ EL REGISTRO) por este “OTORGO PODER AMPLIO, CUMPLIDO 

Y BASTANTE” a (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER) para que a mi nombre y representación se encargue de las siguientes 

gestiones: Entregar y recibir documentación, comparecer a los actos de presentación, Apertura de Propuestas y Fallo, y hacer 

las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación Pública Estatal No. LPO-920049966-E1-2021 

convocada por la Universidad de la Cañada. 
 
 

___________________________________________________________ 
(Lugar y fecha de expedición) 

 
 

______________________________                    _______________________________ 
(Nombre, domicilio y firma                             (Nombre, domicilio y firma 

                                       de quien otorga el poder)                                 de quien recibe el poder) 
 

TESTIGOS 
 

______________________________                                               ______________________________ 
(Nombre, domicilio y firma)                              (Nombre, domicilio y firma) 

 
 

Este formato será reproducido en papel membretado de la empresa. 
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ANEXO  7. A. 4 
 

MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y 
REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS, RECONOCIENDO 
LA FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO  7. A. 4 
MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS RECONOCIENDO LA FIRMA, 

ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
LPO-920049966-E1-2021 

 
“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA” 

  
  
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
PRESENTE: 
 
                      (NOMBRE)                 MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y 
HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN 
LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL.) 
 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 
 
DOMICILIO: 
 
CALLE Y NÚMERO: 
 
COLONIA:                                                     DELEGACIÓN O MUNICIPIO: 
 
TELÉFONOS:                                                  FAX: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:                     FECHA: 
 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: 
 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 
 
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 
 
 
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 
 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 
 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                            FECHA: 
 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: 
 

(LUGAR Y FECHA) 
PROTESTO LO NECESARIO 

__________________________ 
FIRMA 

_________________________ 
ANTE FIRMA 

_________________________ 
SELLO DE LA EMPRESA 

 
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER ELABORADO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU 
CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO. 
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ANEXO 7.A.5 
 

CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE 
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ANEXO 7.A.5 
CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE 

 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

LPO-920049966-E1-2021 
 

“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  
  

  
 

 
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA. 
PRESENTE. 
 
El licitante, cuya razón social como contratista es: _______________________________________ 
Manifiesta su capacidad financiera para la ejecución de la obra arriba mencionada y anexa la siguiente documentación: 
 
1. Última declaración fiscal anual del 2020     (   ) 
 
2.- Estados Financieros de Enero a Diciembre del 2020   (   ) 
 
3.-Comparativo de razones financieras básicas   (   ) 
 
4.- Declaraciones provisionales del ejercicio 2021 (   ) 
 
5.- Estados Financieros enero-junio 2021 (   ) 
 
6.- Comparativo de razones financieras básicas, enero-junio 2021 (   ) 

 
En caso de estar obligados conforme al artículo 32 de C.F.F., estos deberán estar dictaminados. 
 
El licitante presenta estados financieros de enero a diciembre del 2020 y enero-junio 2021. Con un monto de activo y 
capital de $ 1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N), firmado por Contador Público independiente a la empresa 
y por el representante legal del licitante, anexando al mismo, copia de la última declaración fiscal y copia de la cédula 
profesional del Contador Público independiente que firma dicho estado financiero. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

“EL LICITANTE” 
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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
LPO-920049966-E1-2021 

 
“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  

  
  

 
  

 
 

 
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7.A.5 HOJA 1 DE 1 

 
 
A) ENCABEZADO 
 
 
B) NOMBRE DEL LICITANTE 

Se anotará el nombre o razón social completa del licitante 
que presenta la proposición. 
 
El número de hoja y hojas empleadas por la licitante en este 
anexo 

 
COMO CONTRATISTA ES: 
 
 
ESTADO FINANCIERO DICTAMINADO AL 
CON UN MONTO DE ACTIVO Y CAPITAL DE 

 
Se anotará el nombre completo del contratista. 
Fecha del estado financiero en su caso 
 
Con número y letra el monto del activo y capital. 
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ANEXO 7. A. 6 
 

MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES EN EL ESTADO DE OAXACA Y SEÑALAR 

SU DOMICILIO FISCAL 
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ANEXO 7. A. 7 
 

BASES DE LICITACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADAS 
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ANEXO  7. A. 7 
 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

LPO-920049966-E1-2021 

 
BASES DE LICITACIÓN 

 
BASES DE LICITACIÓN No. LPO-920049966-E1-2021, PARA LA “TERMINACIÓN DE UNA 
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”. 

 
  

La Universidad de la Cañada por conducto de la Vice-Rectoría de Administración, en cumplimiento a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y de conformidad con la Licitación Pública Estatal No. LPO-
920049966-E1-2021, de fecha 20 de julio de 2021, convoca a las empresas interesadas a participar en la formulación 
de las propuestas Técnico-Económicas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se 
sujetarán a lo dispuesto en las siguientes: 
 

B A S E S 
PRIMERA.         GENERALIDADES DE LA OBRA: 
 

A) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN. 
 
SE REALIZARÁ LA TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA. LA 
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 710 M2, CONSTARÁ DEL SUMINISTRO, FABRICACIÓN 
Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS PARA TECHADO DE ACERO A BASE DE PERFILES PRT DE DIFERENTES PULGADAS Y 
CALIBRES 14, 12 Y 11 RESPECTIVAMENTE, CONEXIONES DE TENSORES, LARGUEROS, MONTANTES, 
CONTRAFLAMBEOS, CONTRAVIENTOS, SOLDADURA, COLOCACIÓN DE LÁMINA MULTIPANEL DE 1 ½” CALIBRE 26/26; 
INCLUYE CABALLETES, CANALONES, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MISCELÁNEOS; PINTURA EN TODO ELEMENTO DE 
ACERO A BASE DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ESMALTE 100, FORRADO DE PISO Y OBRA EXTERIOR. LOS TRABAJOS 
ABARCARÁN EL ÁREA DE JUEGOS (ACABADOS, HERRERÍA) CON 510 M2, ÁREA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTACULOS 
(ACABADOS, HERRERÍA) CON 102 M2, ÁREA DE GRADAS O ESPECTADORES (ACABADOS, HERRERÍA) CON 63 M2, 
ÁREA DE BANCO DE JUGADORES Y MESA DE CONTROL (ACABADOS, HERRERÍA) CON 35 M2. 
 
LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, UBICADAS EN CARRETERA TEOTITLÁN 
SAN ANTONIO NANAHUATIPAN KM 1.7 S/N, PARAJE TITLACUATITLA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA. C.P. 
68540. 
 
 

B) CONVOCANTE 

La Universidad de la Cañada, con domicilio en carretera Teotitlán - San Antonio Nanahuatipan km 1.7 s/n, paraje 
Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, teléfono (236) 3720715 y (236) 3720747 ext. 203 o bien a los 
siguientes correos electrónicos vice_admin@unca.edu.mx y adquisiciones@unca.edu.mx; Asimismo, se informa que 
conforme al artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la UNCA designa 
a la Arq. Melany cuevas Manuel  como representante de la obra ante el contratista y será el responsable directo de 
la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas 
por los contratistas. La residencia de la obra se encontrará ubicada en el sitio de los trabajos. 
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C) ORIGEN DE LOS RECURSOS. 

Los recursos que se aplicarán provienen del RAMO 33 dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples “FAM EDUCATIVA 
SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2021, de acuerdo al oficio de autorización de recursos número 
SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0324/2021 de fecha 30 de junio de 2021, suscrito por el Lic. Rubén Adrián Noriega Cornejo, 
Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.  
 

REPRESENTACIÓN: 

La Universidad de la Cañada, señala al L.C.E. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración de la misma, 
como representante para llevar a cabo la presente Licitación, será el funcionario responsable del inicio, desarrollo y 
conclusión del presente proceso licitatorio. 

 

D)   GLOSARIO 

 
Para los fines de las presentes bases, en lo sucesivo se denominará: 

LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

CONVOCANTE: Universidad de la Cañada. Unidad Administrativa Responsable de llevar a cabo el 
Procedimiento de Adjudicación del Contrato. 

LICITANTE: Indistintamente personas físicas o morales que se hayan inscrito y cumplido con todos los 
requisitos solicitados y que estén capacitados jurídicamente para contratar. 

EL CONTRATISTA: Persona que celebra Contrato de Obra Pública. 

BASES: Documento que contiene los conceptos y criterios que regirán y serán aplicados para la 
contratación de obra. 

CONTRATO: Documento que establece los derechos y obligaciones entre la convocante y el contratista. 

 
PROPUESTA O 
PROPOSICIÓN 

Oferta técnica y económica que presentan los licitantes. 

       
 
               
SEGUNDA:       MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN: 

 
Las presentes Bases no podrán ser modificadas una vez publicada la Convocatoria respectiva, pero 
se podrán realizar las aclaraciones correspondientes sobre su contenido por el Representante de 
la “CONVOCANTE”. 
  
La “CONVOCANTE” podrá modificar las bases de la licitación de conformidad con el Art. 34 de la 
Ley. 
 

 
TERCERA:         REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL LICITANTE: 
 

                         Sesenta minutos antes del acto de presentación y apertura de la propuesta técnica, el licitante para 
su registro, deberá presentar los siguientes documentos en original o copia certificada de los 
documentos para cotejo que se detallan enseguida, así como una copia fotostática simple que 
entregaran a esta “CONVOCANTE” para que conste la acreditación respectiva. Estos documentos 
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servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio 
de su análisis detallado de la documentación solicitada en la propuesta técnica. 
 
I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la 

Ciudad de Oaxaca de Juárez o su área conurbana y nombrar un apoderado con facultades 
suficientes para que los represente dentro de la jurisdicción. Lo anterior en los términos 
establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca y demás Leyes aplicables en el supuesto. 
 

II. Recibo original de pago de bases de licitación. 
 
III. Identificación Oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas, y  

 
IV. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con 

facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los 
datos siguientes: 
 
A) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o 

razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de 
los accionistas; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta 
constitutiva y, en su caso, sus reformas y modificaciones, señalando nombre, número 
y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así mismo los 
datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y/o 
Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO). Registro(s) Patronal 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro del Padrón de Contratistas de 
Obra Pública, en materia Estatal y el Registro Único de Contratistas en material 
Federal en caso de contar con él, acompañando copia fotostática simple de toda esta 
información, y 
 

B) Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos 
notariales de los que se desprenda las facultades para suscribir la propuesta, 
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las 
protocolizó y acompañando copia fotostática simple de toda esta información. 

 
La persona antes citada podrá otorgar carta poder simple a otra, para que en su 
nombre y representación asista a los diferentes actos de la Licitación, acompañando 
a esta carta poder, original y copia de identificación oficial con firma, a excepción de 
la firma de contrato. 
 

V. Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la persona moral   
licitante que firme la propuesta. 
 

VI. Declaración anual de impuestos y Estados Financieros del año 2020 y pagos provisionales 
del año 2021, así como estados financieros al segundo trimestre 2021, para verificar el 
capital contable, y en caso de estar obligado conforme al artículo 32-A del C.F.F., estos 
deberán de estar dictaminados. EL capital contable mínimo requerido será de 
$1,000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.). Anexar una copia de la cédula 
profesional y registro vigente como contador público autorizado. 

 
VII. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en los supuestos que establece el 

Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
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VIII. Presentación de la CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN DE LA EMPRESA Y/O 
CONTRATISTA vigente o escrito Bajo Protesta de decir verdad de no encontrarse 
inhabilitados, tanto en el ámbito Estatal por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca; como en el ámbito Federal por la Secretaría de la 
Función pública. 

 
IX. Escrito con la manifestación Bajo Protesta de decir verdad, de no ubicarse en los 

supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 

La presentación de los documentos especificados en los incisos I al VIII, servirán para 
constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de 
su análisis detallado. 
 
En caso de no presentar copia simple de alguno de estos documentos, deberá dejar el 
original en poder de la convocante hasta que se realice el cotejo en el acto de 
presentación y apertura de propuestas en donde le será devuelto. 
 

CUARTA: EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE: 
 

Se requiere experiencia de la empresa en: Construcción de Obras Civiles similares a las del objeto 
de la Licitación, acreditada con: 
 
a) Curriculum de la empresa. 
 
b) Copia de las carátulas de los contratos y de las actas de entrega-recepción de los contratos 

que ha celebrado con alguna dependencia, entidad o con algún particular, los cuales deben 
aparecer a nombre de la empresa y del representante legal. 

 
c) Acreditar la experiencia de los técnicos, mediante la presentación de la curricular del personal 

técnico encargado de los trabajos y acompañar el contrato de trabajo o servicios profesionales 
celebrado con la empresa licitante, debiendo considerar que: el personal técnico deberá 
contar con experiencia en proyectos de construcción de obras similares a las de la licitación, 
para tal efecto deberá presentar anexo a la curricular documentación que compruebe lo 
indicado en la misma. 

 
(La capacidad que se hace mención podrá ser verificada en cualquier tiempo por la 
“CONVOCANTE”). 

 
d) Tratándose del Responsable de Obra, deberá contar con licencia vigente del Director 

Responsable de Obra del Estado de Oaxaca D.R.O. Tipo A, de conformidad con la fracción XXI 
del Artículo 31 de la Ley y Cédula Profesional en el ramo de la construcción, de conformidad 
con el Art. 54 y demás aplicables del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para 
el Estado de Oaxaca. 
 

e) Se solicita que el licitante esté inscrito y vigente en el padrón de contratistas de la Secretaría 
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA). 

 
QUINTA: SUBCONTRATACIÓN: 

No se podrá sub-contratar la obra objeto de la Licitación, en ninguna de sus partes. 
 

SEXTA: IDIOMA Y MONEDA: 
La propuesta debe presentarse en idioma español y en Moneda Nacional, así como la clara 
manifestación de que la misma tendrá vigencia durante todo el proceso de la licitación. 
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SÉPTIMA: INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
La fecha de inicio de los trabajos, será el día 16 de agosto de 2021 y la fecha estimada de 
terminación será el día 03 de noviembre de 2021. 
 

OCTAVA: PLAZO DE EJECUCIÓN: 
El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de 80 días naturales como plazo de ejecución 
de los trabajos; sin embargo, el Licitante podrá proponer un plazo de ejecución menor al fijado, el 
cual será evaluado por la “CONVOCANTE", a fin de verificar que en el plazo propuesto sean 
factibles de realizar dichos trabajos. 
 

NOVENA: PORCENTAJE DE ANTICIPOS Y RETENCIONES 
La UNCA otorgará un anticipo del 30% para inicio de los trabajos de conformidad con el Artículo 
53 de la Ley. 
La UNCA retendrá el 2.5 del total de la contratación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 
por los servicios de Supervisión, según lo previsto en el Artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de 
Derechos de Oaxaca (Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 26 de diciembre 
de 2020) 
 
Se retendrá, al momento del pago de las estimaciones, el 3% del monto total de las erogaciones 
realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal en términos de los artículos 63, 64, 
65 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca. 
 
La convocante podrá requerir en cualquier momento la acreditación fehaciente de la aplicación 
del anticipo otorgado, en los conceptos enunciados, cuando así lo considere oportuno y el 
contratista deberá presentar el informe solicitado con la documentación que lo sustente, en el 
plazo que establezca la convocante que no será menor de 3 días hábiles. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley de Obras y Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato 
relacionado con estas bases que en su caso se adjudique al licitante, serán sujetas a la retención 
siguiente: Por concepto de derechos por el Servicio de Vigilancia, Inspección y Control de los 
procesos que realice la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se retendrá 
el cinco al millar. Conforme al Artículo 38 de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca. 

 
DÉCIMA:          GARANTÍAS:  

 
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Para asegurar el cumplimiento del contrato, el Licitante deberá entregar garantía por un valor del 
10% del monto total de la obra, incluyendo I.V.A., conforme lo dispone el artículo 37 fracción II de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca mediante Póliza de Fianza. 
La fianza deberá ser a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado y presentarse en 
la fecha y hora señalada para la firma del contrato de adjudicación. 
 
DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
El Licitante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar el 100% 
del importe total del anticipo otorgado, previo a su entrega, mediante constitución de fianza por 
institución legalmente autorizada, a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, conforme lo dispone el artículo 37 fracción I de la Ley, incluido el impuesto al valor 
agregado (I.V.A.).  
 
Esta fianza deberá presentarse en la fecha y hora señalada para la firma del contrato de 
adjudicación. 
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DE VICIOS OCULTOS 
El Licitante deberá garantizar los vicios ocultos, por un periodo de 12 meses contados a partir de 
la fecha de entrega de la obra con una fianza por un importe del 10% del valor total de la obra, a 
favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, conforme lo dispone el artículo 37 
fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, incluido el 
impuesto al valor agregado. (I. V. A.) 
 

DÉCIMA 
PRIMERA: PAGO DE BASES, DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y 

FORMA DE PRESENTACIÓN. 
 

Por lo que respecta a los planos generales de la obra, así como el Catálogo de Conceptos, serán 
entregados por la “CONVOCANTE”, en sus oficinas ubicadas en Calle Pino Suárez No. 509, Col. 
Centro, Oaxaca, Oax. o en las oficinas de la Vice-Rectoría de Administración de la Universidad de 
la Cañada, sita en carretera Teotitlán - San Antonio Nanahuatipan km 1.7 s/n, paraje Titlacuatitla, 
Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, Código Postal 68540, al momento de la inscripción de los 
contratistas previa presentación del recibo original de pago de bases realizado a la Secretaria de 
Finanzas de Gobierno del Estado de Oaxaca. 
 
Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos, con los cuales será 
integrada dicha proposición, la que presentará en el Acto de Presentación y Apertura las cuales 
contendrán los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se 
señala a continuación: 

 
1. Las propuestas deberán presentarse en hojas con el membrete de la empresa, excepto 
aquellas que le fueron entregadas por la “CONVOCANTE" en cuyo caso deberán identificarse con 
el nombre o sello de la empresa participante. 

 
2. Las propuestas deberán presentarse en sobres, en el orden que se establece en el punto núm. 
7 de la presente cláusula, incluyendo toda la documentación proporcionada por la “CONVOCANTE" 
dentro de los sobres cerrados y sellados en forma inviolable; los sobres deberán indicar en la parte 
superior izquierda rotulados con el nombre del participante (personas físicas) o de la empresa o 
razón comercial (personas morales),y al centro del mismo, si se trata del sobre 1 PROPUESTA 
TÉCNICA, o sobre 2 PROPUESTA ECONÓMICA, un sobre por cada propuesta, y estarán dirigidos a: 

 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920049966-E1-2021 
Carretera Teotitlán - San Antonio Nanahuatipan km 1.7 s/n, Paraje Titlacuatitla,   
Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, C.P. 68540 
 
Indicarán claramente la leyenda cada uno: 

 
PROPUESTA TÉCNICA 
NO ABRIR ANTES DE LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2021 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 
NO ABRIR ANTES DE LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2021 

 
3. Se entregará la proposición completa en original únicamente. 
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4. Todos los documentos de la propuesta deberán estar RUBRICADOS por el representante legal 
y con el sello de la empresa, para lo cual deberá manifestar en papel membretado, anexo a estas 
instrucciones el haber realizado la firma, antefirma y sello de su propuesta. 
 

5. Para una mejor localización de los documentos contenidos en la proposición, preferentemente 
deberán presentarse debidamente foliados, de manera clara y en lugar visible. El hecho de no 
hacerlo no implicará la descalificación de su propuesta. 
 

6. Todo lo referente a costos de materiales, maquinaria, equipo y mano de obra deberá considerar 
la puesta en el lugar de ejecución de los trabajos, incluyendo todos los gastos que le son inherentes. 
 

7. CONTENIDO DE LA PROPOSICIONES: La documentación de las propuestas Técnica y Económica 
se deberá presentar en dos sobres cerrados, la presentación de ésta documentación es 
independiente de la copia que se entregará en el apartado de la cláusula Tercera, de las presentes 
bases de licitación. incluyendo lo siguiente: 

 
 

 PROPUESTA TÉCNICA PROPUESTA ECONÓMICA 
ANEXO 7.A.1 ANEXO 7.D.1 
ANEXO 7.A.2 ANEXO 7.D.2 
ANEXO 7.A.3 ANEXO 7.D.3 
ANEXO 7.A.4 ANEXO 7.D.4 
ANEXO 7.A.5 ANEXO 7.D.5 
ANEXO 7.A.6 ANEXO 7.D.6 
ANEXO 7.A.7 ANEXO 7.D.6A 
ANEXO 7.A.8 ANEXO 7.D.6B 
ANEXO 7.A.9 ANEXO 7.D.7 

ANEXO 7.A.10 ANEXO 7.D.8 
ANEXO 7.A.11 ANEXO 7.D.9 
ANEXO 7.A.12 ANEXO 7.D.10 
ANEXO 7.A.13 ANEXO 7.D.11 
ANEXO 7.A.14 ANEXO 7.D.12 
ANEXO 7.A.15 ANEXO 7.D.13 
ANEXO 7.A.16 ANEXO 7.D.14 
ANEXO 7.A.17 ANEXO 7.D.15 
ANEXO 7.A.18 ANEXO 7.D.16 
ANEXO 7.A.19  
ANEXO 7.A.20  
ANEXO 7.A.21  
ANEXO 7.A.22  
ANEXO 7.A.23  
ANEXO 7.A.24  
ANEXO 7.A.25  
ANEXO 7.B.1  
ANEXO 7.B.2  
ANEXO 7.B.3  
ANEXO 7.B.4  
ANEXO 7.B.5  
ANEXO 7.B.6  
ANEXO 7.B.7  
ANEXO 7.B.8  
ANEXO 7.B.9  

ANEXO 7.B.10  
ANEXO 7.C.1  



 
 

 21 

7A.  PROPUESTA TÉCNICA. EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y EN FORMATO DIGITAL (CD ó USB). 

  

A.- EL PRIMER GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBERÁ ESTAR FORMADO 
POR: 

  
ANEXO 7.A. 1 COPIA DE LOS PODERES Y ACREDITACIÓN DE LA LICITANTE. 
   
ANEXO 7. A. 2 COPIA SIMPLE DE PAGO DE BASES. 
  
ANEXO 7. A. 3 CARTA PODER DEL ASISTENTE (EN CASO DE NO SER EL REPRESENTANTE LEGAL) 
  
ANEXO 7. A. 4 MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON 

CIERTOS, RECONOCIENDO LA FIRMA ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 
  
ANEXO 7. A. 5 CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE. Estados Financieros del ejercicio 2020 y del 

periodo enero-junio 2021, preferentemente auditados por contador Público indepen-
diente con registro ante S.H.C.P., presentando la copia del registro y cédula profesional; 
así como el comparativo de las razones financieras básicas del ejercicio 2020 con el ejer-
cicio 2019 y del periodo enero a junio de 2020 con el periodo enero-junio 2021, salvo 
empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la 
fecha de presentación de la propuesta; acreditando un capital contable de                             
$1,000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.) en ambos estados financieros. Decla-
ración Anual del ejercicio 2020 y pagos provisionales del ejercicio 2021.  La presentación 
de ésta documentación es independiente de la copia que se entregará en el punto V, 
cláusula Tercera, de las presentes bases de licitación. 

ANEXO 7. A. 6 MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL ESTADO 
DE OAXACA Y SEÑALAR SU DOMICILIO FISCAL. 

  
ANEXO 7. A. 7 BASES DE LICITACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADAS 
  
ANEXO 7. A. 8 MODELO DE CONTRATO 

 
ANEXO 7. A. 9 DECLARACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE 

AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS 
  
ANEXO 7. A. 10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE 

INGENIERÍA, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, LAS 
ESPECIFICACIONES  GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO, LEYES Y REGLAMENTOS 
APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. 

  
ANEXO 7. A. 11 ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 

 
ANEXO 7. A. 12 LAS ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS Y CONSTANCIAS DE VISITA (COPIAS) 
  
ANEXO 7. A. 13 MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS 

SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBERÁN ANEXAR 
OPINIONES POSITIVAS DEL SAT, IMSS E INFONAVIT 

  
ANEXO 7. A. 14 MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A 

LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
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ANEXO 7. A. 15 MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O PARTE DE LA MISMA 
 
 

ANEXO 7. A. 16 MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES, INDICANDO No. DE CONTRATO, 
NOMBRE DE LA OBRA, MONTO CONTRATADO, IMPORTE EJERCIDO Y POR EJERCER, 
INDICAR EL % DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA. 
 

ANEXO 7. A. 17 CURRICULUM DE LA EMPRESA 
 

ANEXO 7. A. 18 COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y DE LAS ACTAS DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO. 

  
ANEXO 7. A. 19 DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE PERTENEZCAN A LA COMPAÑÍA Y 

CUENTEN CON LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES. 
  
ANEXO 7. A. 20 MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
   
ANEXO 7. A. 21 
 

COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL 
ESTADO DE OAXACA Y COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE REVALIDACIÓN DE REGISTRO DE 
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA EN EL ESTADO EMITIDO POR SINFRA, DE 
CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 

  
ANEXO 7. A. 22 
 

COPIA DE CONSTANCIA DEL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA 
DE SINFRA  EJERCICIO 2021. 

  
ANEXO 7. A. 23 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA EJECUTAR LA OBRA, INCLUYENDO 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 

ANEXO 7.A.24 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 
 
ANEXO 7.A.25 

 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER QUE LA “CONVOCANTE" NO LE 
PROPORCIONARÁ MATERIALES Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 
B.- 

 
 

EL SEGUNDO GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBERÁ ESTAR FORMADO POR: 
  
ANEXO 7. B. 1 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES 
  
ANEXO 7. B. 2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA. 
  
ANEXO 7. B. 3 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA (RELACIÓN DE SALARIOS BASE Y 

SALARIOS REALES). 
ANEXO 7. B. 4 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVENDRÁ EN LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, INCLUIR 
UBICACIÓN FÍSICA O VIDA ÚTIL, PARA GARANTIZAR LA PROPIEDAD PRESENTAR COPIA 
CERTIFICADA DE FACTURA ORIGINAL, Y EN CASO DE ARRENDAMIENTO PRESENTAR CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, INCLUYENDO LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE 
DISPONDRÁ CON EL EQUIPO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 

  
ANEXO 7. B. 5 PROGRAMAS CALENDARIZADOS POR PARTIDA 
  
ANEXO 7. B. 6 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS. 
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ANEXO 7. B. 7 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 

  
ANEXO 7. B. 8 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
  
ANEXO 7. B. 9 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y 

DE SERVICIOS POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
  
ANEXO 7. B. 10 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDA. 
  

C.- EL TERCER GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBERÁ ESTAR FORMADO POR: 

  
ANEXO 7. C. 1 TODOS LOS PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS, LOS CUALES SERÁN PARTE 

INTEGRAL DEL DOCUMENTO. 
  
7D. PROPUESTA ECONÓMICA: LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

IMPRESA Y EN FORMATO DIGITAL (CD o USB). 
 

ANEXO 7. D. 1 LA CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 
  
ANEXO 7. D. 2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS. - CONTENIENDO DESCRIPCIÓN DETALLADA, UNIDADES DE 

MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS CON NÚMERO 
Y LETRA, IMPORTES POR PARTIDA, SU PARTIDA Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA.   
 
El Precio Unitario debe ser expresado en moneda nacional. En caso de encontrarse 
errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las 
cantidades de obra anotadas por la Universidad de la Cañada y los precios unitarios 
anotados con letra por el licitante. 
 
De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes 
parciales y la suma de ellos. 
 
Este catálogo de conceptos será el presupuesto de la obra, el cual servirá para formalizar 
el contrato correspondiente. 

  
ANEXO 7. D. 3 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

 
El Cálculo e Integración de Factor de Salario Real, en todas las menciones que se hagan 
referentes al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuenta de las obligaciones y supuestos previstos en las Leyes 
Federales, Estatales, DEBERÁN presentarse  en  Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
lo anterior tomando en consideración lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y en relación a lo dispuesto 
por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016. 
 
El participante deberá considerar dentro del Factor de Salario Real la aplicación al 
Impuesto sobre erogaciones por Remuneraciones al Trabajo personal respecto del 3% 
sobre la base gravable señalada en la Ley Estatal de Hacienda, vigente, para aquellas 
personas físicas o morales que se encuentren obligadas. 
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ANEXO 7. D. 4 ANÁLISIS DETALLADO COSTOS INDIRECTOS, ESTOS DEBERÁN ESTAR REPRESENTADOS 
COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO E INCLUIRÁN: GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE OBRA, SEGUROS Y FIANZAS Y 
PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIALES Y DEMÁS INHERENTES. 

  
ANEXO 7. D. 5 ANÁLISIS DETALLADO DE COSTOS DE FINANCIAMIENTO, INDICANDO LA TASA DE INTERÉS 

APLICADA, LA CUAL PERMANECERÁ INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 
  
ANEXO 7. D. 6 
 
ANEXO 7. D. 6. A 
 
ANEXO 7. D. 6. B 

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, COSTOS BÁSICOS. 
 
ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
EXPLOSIÓN DE INSUMOS 

  
ANEXO 7. D. 7 DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS LOS 

CARGOS POR INFONAVIT, SAR E INSPECCIÓN DE CONTRALORÍA. 
  
ANEXO 7. D. 8 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y POR CAPITULO. 
  
ANEXO 7. D. 9 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES POR PARTIDAS 
  
ANEXO 7. D. 10 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR 

CONCEPTOS. 
  
ANEXO 7. D. 11 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO 

DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
  
ANEXO 7. D. 12 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO-CONCEPTO-INSUMO. 
  
ANEXO 7. D. 13 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, OBRERO Y SERVICIO POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
  
ANEXO 7. D. 14 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS. 
  
ANEXO 7. D. 15 
 
ANEXO 7. D.16 

COSTOS GLOBALES INTEGRADOS 
 
CD QUE CONTIENE ESCANEADA LA PROPUESTA CONTENIDA EN LOS SOBRES, SEPARADO 
EN PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (UN ARCHIVO PDF POR CADA ANEXO) 

 
 
 

 
 
 
TODA LA PAPELERÍA ANTES CITADA DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y SELLO 
RESPECTIVO, ADEMÁS DE ESTAR DEBIDAMENTE FOLIADA. 
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DÉCIMA 
SEGUNDA:  VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS: 
 

El punto de reunión para la visita al sitio de realización de los trabajos será en el Lobby del Auditorio 
de la Universidad la Cañada, ubicada en carretera Teotitlán - San Antonio Nanahuatipan km 1.7 S/N, 
Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, C.P. 68540; a las 10:00 horas del día 2 de agosto 
de 2021, de donde se desplazarán al lugar de la Obra. Los licitantes que opten por asistir, serán 
atendidos por el Vice-Rector de Administración de la Universidad la Cañada y/o el Supervisor de Obra. 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, pero en caso de no 
asistir, en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de 
realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su 
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo, al término de este acto, se 
proporcionara constancia de visita. 
 

DÉCIMA 
TERCERA: JUNTA DE ACLARACIONES: 
 

La Junta de Aclaraciones a las bases de licitación se celebrará a las 11:00 horas del día 2 de agosto de 
2021, en el Lobby del Auditorio de la Universidad de la Cañada, ubicada en carretera Teotitlán - San 
Antonio Nanahuatipan km 1.7 S/N, Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, C.P. 68540, 
atendidos por el Vice-Rector de Administración. 
 
Los Licitantes interesados en participar podrán asistir y solicitar aclaraciones a las bases, sus anexos y 
a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por esta Universidad. Las preguntas 
o dudas deberán ser enviadas con 24 horas de anticipación a la Junta de Aclaraciones, por escrito por 
correo electrónico a la siguiente dirección supervision-obras@unca.edu.mx y 
adquisiciones@unca.edu.mx, así mismo la “CONVOCANTE" enviará acuse de recibo de dichas 
preguntas o dudas por el mismo medio. 
 
La inasistencia de los Licitantes a la Junta de Aclaraciones no obstante haber adquirido las Bases de la 
Licitación, será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad 
en el domicilio indicado en la convocatoria correspondiente para que les sea entregada copia del Acta 
de la Junta respectiva; este documento es parte de la propuesta técnica (ANEXO 7.A.12). 
 
Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la “CONVOCANTE” ubicadas en 
carretera Teotitlán - San Antonio Nanahuatipan km 1.7 S/N, Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores 
Magón, Oaxaca, C.P. 68540, el acta estará visible cinco días hábiles. 
 
 

DÉCIMA 
CUARTA: ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 
 

La Presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de las Propuestas Técnicas se 
celebrará a las 10:30 horas del día 5 de agosto de 2021, y la Apertura de Propuestas Económicas se 
celebrará a las 10:30 horas del día 9 de agosto de 2021 en el Lobby del Auditorio de la “CONVOCANTE" 
sita en carretera Teotitlán - San Antonio Nanahuatipan km 1.7 S/N, Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de 
Flores Magón, Oaxaca, C.P. 68540, levantándose el Acta respectiva. 

 
Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Licitantes, deberán presentar 
carta poder e identificación oficial. 
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DÉCIMA 
QUINTA: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

la “CONVOCANTE”, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas incluyan 
la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de Licitación y sus Anexos, que los 
programas de ejecución propuestos sean factibles y congruentes de realizar, dentro del plazo solicitado, 
con los recursos considerados por el Licitante, y que las características, especificaciones y calidad de 
los materiales sean las requeridas. 
 
Revisar que se hayan utilizado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los costos 
de mano de obra, materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate. 
 
Que el cargo por maquinaria y equipo se haya determinado con base en el precio y rendimientos de 
estos considerados como nuevos. 
 
Que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones 
del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga. 
 
la “CONVOCANTE” juzgará la capacidad del Licitante para cumplir con su proposición, por la 
información que él mismo suministre y podrá comprobar la veracidad de dicha información, por los 
medios legales que considere pertinentes. 
 
la “CONVOCANTE” verificará si las ofertas económicas que haya determinado se ajustan 
sustancialmente a las condiciones de la licitación, si contienen errores aritméticos, la “CONVOCANTE” 
corregirá de la siguiente manera los errores que se encuentren: 

 
a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letra, 

prevalecerán los indicados en letra. 
 
b) Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya 

obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiere un error evidente en la 
colocación del signo (coma o punto) que separa los decimales de dicho precio unitario, en 
cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

 
la “CONVOCANTE” ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes 
señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerará 
obligatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, 
ésta será rechazada. 
 
la “CONVOCANTE” también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, 
contemplado en el catálogo de conceptos. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona cuya propuesta 
solvente tanto técnica como económica, cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos 
en estas Bases de Licitación y sus anexos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la “CONVOCANTE” y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los 
requerimientos de la “CONVOCANTE” el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta 
económica solvente más baja. 
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La “CONVOCANTE” emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que hará 
constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se hará mención de las proposiciones desechadas. 
Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes. 
  

DÉCIMA 
SEXTA: CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA: 
 
 Se considera como suficiente para desechar una propuesta cualquiera de las siguientes causas: 
 

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación y 
sus anexos. 

 
B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, o que no presente la manifestación correspondiente. 
 
C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o 

formando parte de cualquier compañía o asociación. 
 
D) Que se ponga de acuerdo con otros Licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la 

Licitación. 
 
E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra. 
 
F) Las propuestas que por errores aritméticos modifiquen sustancialmente el monto de estas. 
 
G) La falta de alguno de los requisitos que se requieran en las presentes bases o que algún rubro en 

lo individual esté incompleto o no se presente en forma y términos solicitados. 
 
H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su 

análisis como en su cálculo, así como su incongruencia entre uno y otro. 
 
I) Cuando se observen precios unitarios sujetos a especulación en los que se detecte obtener por el 

proponente una ventaja premeditada. (precios no remunerativos.) 
 
J) Que se presenten períodos de ejecución superiores al propuesto y establecido en las bases. 

 
K) Cuando el presupuesto de obra rebase el monto presupuestal autorizado para la realización de la 

obra. 
 
DÉCIMA 
SÉPTIMA: PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN: 
 

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como en las proposiciones 
presentadas por los Licitantes podrá ser negociada. 

DÉCIMA 
OCTAVA: LICITACIÓN DESIERTA: 

 
la “CONVOCANTE” no adjudicará el contrato y declarará desierta la licitación cuando no se reciban 
propuestas o a su juicio, las proposiciones presentadas por los licitantes, no reúnan los requisitos 
de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables por rebasar el monto presupuestal 
asignado para la realización de la obra, en este caso la “CONVOCANTE” determinará lo conducente 
debiendo de informar a las instancias correspondientes. 
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DÉCIMA 
NOVENA: COMUNICACIÓN DEL FALLO: 
 

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de la Licitación, la cual se celebrará a las 17:00 horas del 
día 11 de agosto de 2021 en el Lobby del Auditorio de la Universidad la Cañada, ubicada en carretera 
Teotitlán - San Antonio Nanahuatipan km 1.7 S/N, Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón, 
Oaxaca, C.P. 68540. En el que se comunicará en su caso, el nombre del licitante ganador, 
proporcionando por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su 
propuesta, no resultó ganadora, levantándose el Acta correspondiente. 
 
La “CONVOCANTE” podrá diferir por una sola vez la comunicación del Fallo, siempre que el nuevo plazo 
fijado no exceda de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha establecida en el párrafo 
anterior. 

 
Dentro de los 15 días naturales posteriores a la fecha de fallo podrán entregarse a los participantes, las 
propuestas no ganadoras, cuando estas rebasen el 10% sobre el monto de la propuesta ganadora y 
posterior a los 30 días naturales al fallo, las propuestas que no rebasen el porcentaje anteriormente 
indicado. 

 
VIGÉSIMA: DEL CONTRATO: 

 
A) MODELO 
 Se anexa el modelo de contrato. 

 
B)   FIRMA 

Previo a la firma del contrato deberá presentar escrito donde manifieste Bajo Protesta de Decir 
Verdad que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones por impuestos Federales 
correspondientes al ejercicio Fiscal 2020, así como las declaraciones de pagos provisionales de 
enero a julio correspondientes a 2021 por los mismos impuestos; que no tienen adeudos fiscales 
a su cargo por impuestos federales distintos a ISAN e ISTUV, así como una manifestación en 
términos de los Artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación (C.F.F.).  Presentar el Documento 
actualizado y expedido por el SAT, en el que emita la Opinión de Cumplimiento Positiva sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la Regla 2.1.31 Resolución 
Miscelánea Fiscal para el 2021; debiendo hacer público el resultado de la Opinión de 
Cumplimiento para lo cual deberá observar el procedimiento señalado en la Regla 2.1.27 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para el 2021, así como una manifestación en términos de los 
Artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación (C. F. F. ). Previo a su firma, en caso de que al 
momento de suscribir el contrato, el licitante no haya recibido por parte del SAT, la respuesta a su 
solicitud, deberá presentar documento del “acuse de recepción” expedido por el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), con el que compruebe que realizó la “solicitud de opinión” sobre 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Documento vigente en sentido positivo, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, con-
forme a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de Seguridad Social, aprobadas mediante Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dic-
tado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación los días 27 de febrero de 2015 y 03 de abril de 2015, el cual exhibe para 
efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico. 
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En términos establecidos por las “Reglas para la obtención de constancias de situación fiscal en 
materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” presentar la Constancia de situa-
ción fiscal emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administración del INFONAVIT, 
mediante Resolución RCA-5789-01/17, tomada en su Sesión Ordinaria número 790 del 25 de 
enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación, de la cual hace entrega para efectos de la suscripción del 
presente instrumento jurídico. 

El Licitante ganador deberá presentar de acuerdo al Artículo 9 y 12 del Reglamento del Seguro 
Social Obligatorio para los trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado: 
 

a. Alta del Registro de la Obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a más tardar 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato. 

 
b. Bimestralmente presentara acuse de recibo de la relación mensual de los trabajadores 

que intervinieron en la obra presentada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
 
c. Asimismo, el contratista una vez terminada la obra, deberá presentar el aviso de 

terminación de la obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la 
conclusión, como requisito previo para el pago del finiquito de la obra. 

 
Se informa al Licitante ganador que deberá acreditar estar debidamente inscrito en el 
Padrón de Contratistas de Obra Pública de conformidad con lo señalado en los Artículos No. 
26-A de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, mediante 
constancia de registro emitida por la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable (SINFRA) 

 
La firma del contrato se llevará a cabo el día 13 de agosto de 2021, a las 10:00 horas en el 
Lobby del Auditorio de la Universidad de la Cañada, sita en carretera Teotitlán - San Antonio 
Nanahuatipan km 1.7 S/N, Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, C. P. 68540. 

 
El Licitante a quien se le adjudique el Contrato, se compromete a firmarlo dentro del plazo 
que establece la “CONVOCANTE” tanto en las presentes bases como en el Acto de Fallo, 
debiendo otorgar la garantía siguiente: 1) la de cumplimento del contrato que se constituye 
por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A), de 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 37 fracción II y 47 de la Ley. 

 
C) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

Con fundamento en el artículo 47 último párrafo de la Ley, si el contrato no se formaliza dentro 
del plazo que establece el artículo de referencia, por causas imputables al ganador, o no presente 
la Fianza dentro del plazo señalado, éste será sancionado por la “CONVOCANTE”, mediante el 
pago de una cantidad igual al 5 % del importe total de su proposición, adjudicándose el contrato 
a la segunda proposición solvente más baja, siempre que esta no exceda del 10 % del precio del 
primero, de acuerdo al artículo mencionado. 
 

D) INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, podrá 
intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del Contrato, de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 12 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 
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E) BITÁCORA DE OBRA 

La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las 
partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar 
los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar 
que dicha Bitácora forma parte del Contrato. 
 

F) AJUSTE DE COSTOS 
Los precios unitarios de la propuesta económica presentada permanecerán invariables hasta la 
finalización del contrato. 
 
La “CONVOCANTE”, en su caso, realizará el ajuste de costos de acuerdo a lo señalado en el Artículo 
55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

VIGÉSIMA 
PRIMERA: CONDICIONES DE PRECIO: 
 

Los trabajos motivo de esta Licitación, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública a base 
de precios Unitarios y Tiempo Determinado y todos los pagos serán efectuados en Moneda Nacional. 

VIGÉSIMA 
 SEGUNDA:  ANTICIPOS: 
 
 Para los trabajos objeto de esta licitación, la Universidad de la Cañada, otorgará un anticipo del 30% 

de lo contratado, para que el contratista inicie los trabajos, así como para la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás 
insumos que deberá otorgar  y será pagado en una exhibición, al cual se le efectuará la retención del 
2.5% del monto total del contrato de conformidad con el artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de 
Derechos de Oaxaca (Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 26 de diciembre de 
2020).  

 
El importe de los anticipos que se otorgarán, deberán ser considerados obligatoriamente por el 
licitante para la determinación del costo financiero de su propuesta. 
 
Se retendrá el 5 al millar del monto de los trabajos contratados como derechos por el servicio de 
inspección, vigilancia y control, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicio Relacionados del Estado de Oaxaca, y artículo 38 de la Ley Estatal de Derechos de 
Oaxaca. 

VIGÉSIMA 
TERCERA: FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS: 

 
El contratista deberá formular las estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor 
a 30 (treinta) días naturales y deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) días 
hábiles siguientes a la fecha de corte, la cual será los días veinticinco de cada mes calendario; las 
estimaciones deberá acompañarlas de la documentación que acredite la procedencia de su pago 
mediante números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de 
laboratorio, fotografías, análisis y cálculo de integración de los importes correspondientes a cada 
estimación. La residencia de obra contará con un plazo no mayor a 8 (ocho) días hábiles desde la fecha 
de presentación, para realizar la revisión y autorización de las mismas. En el supuesto de que surjan 
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de los ocho días hábiles, las 
partes tendrán 3 (tres) días hábiles, para la revisión y conciliación de dichas diferencias y si al término 
de este plazo no se llega a la conciliación de algún trabajo éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. LA UNCA, pagará al contratista las estimaciones por trabajos ejecutados, a más 



 
 

 31 

tardar al vigésimo día hábil contado a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia 
de Obra. 
 

VIGÉSIMA 
CUARTA: DOCUMENTO CONTRACTUAL: 
 

El Licitante adjudicado, deberá presentar para la firma del Contrato, Póliza de fianza, por un valor que 
cubra la cantidad entregada como anticipo, copias certificadas del acta constitutiva de la empresa y 
sus modificaciones, así como del testimonio del apoderado legal con identificación oficial y la 
manifestación por escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones fiscales de conformidad con el C. F. F. y las leyes tributarias. 
 
La documentación del Licitante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación 
anexa al contrato. 
 

VIGÉSIMA 
QUINTA: CONTROVERSIAS E INCONFORMIDADES: 

Los licitantes interesados podrán inconformarse ante la SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA, por los actos que contravengan las 
disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca, 
De acuerdo a lo establecido en el titulo Noveno, Capítulo I de la misma Ley. 

VIGÉSIMA 
SEXTA: OTRAS PRECISIONES: 

LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, HACE LAS SIGUIENTES PRECISIONES: 
 

a) El suministro de agua y luz será por cuenta del contratista. 
b) El contratista ganador queda obligado a considerar dentro de sus costos indirectos el 

suministro, colocación y mantenimiento de sanitarios portátiles para su personal, en la 
cantidad suficiente de acuerdo al número de obreros ya que no se permitirá el uso de los 
sanitarios de la institución. 

c) Solo se permitirá el acceso al personal debidamente acreditado, en horarios previamente 
establecidos por la Universidad de la Cañada y contratista, para ello, el contratista 
entregará semanalmente a la supervisión de la “CONVOCANTE”, una relación con los 
nombres y categoría de su personal. 

d) En la obra no podrán quedarse a dormir los trabajadores, salvo el velador que indique el 
contratista. 

e) Queda estrictamente prohibida la utilización de equipos de sonido en la obra y dentro de 
las instalaciones de la “CONVOCANTE”. 

f) El contratista delimitará el área de trabajo a indicación de los supervisores de obra. 
g) La empresa ganadora deberá proporcionar artículos de protección (cascos, botas, 

arneses, guantes, lentes, cubre bocas, como mínimo) para sus trabajadores. 
h) El personal encargado de la supervisión de la obra certificará la calidad de los materiales 

que se utilicen en la ejecución de los trabajos (arena, grava, agua, etc.). 
i) Las pruebas de laboratorio del concreto las realizará la empresa adjudicada y será una 

muestra (de tres cilindros) por cada 5 m3 de concreto, las cuales deberán ser analizadas 
en el laboratorio a los 7, 14 y 28 días de edad. 

j) Las pruebas de laboratorio de aceros (varillas), las realizará la empresa adjudicada y será 
una por tonelada, en el presente punto y en el anterior la “CONVOCANTE” se reserva el 
derecho de realizar las pruebas de calidad que sean necesarias. 
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VIGÉSIMA  
SÉPTIMA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 La CONVOCANTE tendrá la facultad de verificar, en cualquier momento, si la obra objeto del contrato 

se está ejecutando por el contratista, de acuerdo con el programa de ejecución convenido, 
comparando el avance físico de los trabajos. 

  
 Si como resultado de dicha comparación, el avance de la obra es menor a lo programado, es decir, 

existe atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, la UNCA procederá a 
retener el 5% (cinco por ciento) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada y el 
importe de la que debió realizarse. El contratista podrá recuperar el importe de las retenciones 
económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa 
de ejecución convenido. 

 
 De existir retenciones a la fecha de conclusión de los trabajos pactada y trabajos por ejecutar, el monto 

de las mismas seguirá en poder de la UNCA. El monto que se cuantifique por concepto de penas 
convencionales a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectivo contra el importe de las 
retenciones económicas aplicadas por la UNCA. 

 
 En caso de que el contratista termine la obra fuera del plazo fijado en el contrato, se aplicará una pena 

convencional por la cantidad de dos al millar sobre el importe de los trabajos no ejecutados en la fecha 
pactada en el contrato para la conclusión total de la obra, incluidos convenios y ajuste de costos, en 
su caso, respecto de la obra faltante por ejecutar, por cada día calendario de demora hasta el momento 
en que la obra quede concluida a satisfacción de la UNCA, esto sin aplicar el impuesto al valor agregado. 
Ésta pena no será aplicable en los casos de diferimiento de la fecha de inicio o termino de los trabajos 
o prórroga del plazo convenido, siempre y cuando el contratista termine la obra en el último plazo 
autorizado. 

 
 Si concluidos los trabajos y determinadas las penas convencionales, resulta saldo a favor del contratista 

por concepto de retenciones económicas, la UNCA deberá reintegrar dicho saldo al contratista, sin que 
en este caso se genere gasto financiero alguno. 

 
 Independientemente de la pena convencional, la UNCA, podrá optar entre exigir el cumplimento 

forzoso del contrato o bien la rescisión administrativa del mismo. 
 
 En ningún caso, en su conjunto, las penas convencionales podrán ser superiores al monto de la garantía 

de cumplimiento. 
 
VIGÉSIMA  
OCTAVA:    IMPREVISTOS: 

Lo no previsto en las presentes BASES se sujetará a lo expresamente ordenado en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable sobre la 
materia. 
 
 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA, A 20 DE JULIO DE 2021. 
 

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE DEL COMITÉ  

DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
RÚBRICA. 
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ANEXO 7. A. 8 
 

MODELO DE CONTRATO 
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ANEXO 7. A. 8 

MODELO DEL CONTRATO 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
LPO-920049966-E1-2021 

 
“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  

 
 
  

CONTRATO NUMERO UNCA/001/LPO-920049966-E1-2021 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO "UNIVERSIDAD DE LA 
CAÑADA", REPRESENTADO POR EL L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
MISMA, POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA _________________________________ REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL C.  ___________________________________ EN SU CARÁCTER DE ____________________________, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO POR ECONOMÍA SE LES DENOMINARA "LA 
UNCA" Y "EL CONTRATISTA", QUIENES SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 

 
1.   DECLARA “LA UNCA”: 
 
1.1.  QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIO, CREADO POR EL DECRETO DE CREACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
OAXACA, SEGÚN PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2006.  
 
1.2.  QUE TIENE ENTRE OTROS FINES IMPARTIR EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS NIVELES DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y 
DOCTORADO PARA FORMAR PROFESIONALES, INVESTIGADORES Y PROFESORES ALTAMENTE CAPACITADOS, ORGANIZAR 
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, OTORGAR DIPLOMAS QUE ACREDITEN 
CIERTOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, A NIVEL NO PROFESIONAL A ALUMNOS QUE HAYAN SEGUIDO UNA PARTE DE LOS 
ESTUDIOS Y CUBIERTO UN NUMERO DE MATERIAS; ASÍ COMO CONTRIBUIR MEDIANTE EL DESARROLLO DE 
INVESTIGACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y 
CULTURAL DEL ESTADO Y DEL PAÍS, CREANDO CONDICIONES QUE PROPICIEN UN ADECUADO DESARROLLO SOCIAL CON 
BASE EN LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEMÁS 
DISPOSICIONES DE LA MATERIA, REALIZANDO INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, HUMANÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS 
ADECUADAS PRINCIPALMENTE A LOS PROBLEMAS DEL ESTADO Y DEL PAÍS. 
 
1.3. QUE LA PERSONALIDAD Y REPRESENTACIÓN DEL L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ, VICE-RECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE “LA UNCA”, SE ENCUENTRA ACREDITADA MEDIANTE NOMBRAMIENTO 
DE FECHA 03 DE MARZO DE 2014 SUSCRITO Y FIRMADO POR EL TITULAR DE ESTA ENTIDAD PARAESTATAL, 
ENCONTRÁNDOSE INMERSA LA FACULTAD PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, ATENTO A LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 14 DEL MISMO ORDENAMIENTO Y QUE PARA TAL EFECTO ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL 
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 46832, VOLUMEN 648, DEL SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, PASADO 
ANTE LA FE DEL C. LIC. OTHÓN SIBAJA MARTÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46 DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
1.4.  QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EMITIDA POR LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, CON NÚMERO UCA060224RV1. 
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1.5. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL LPO-920049966-
E1-2021 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2021, Y SE DIO A CONOCER MEDIANTE ACTA DE FALLO DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 
2021, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 25 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO OAXACA. 
 
1.6. LAS EROGACIONES QUE SE REALICEN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN CUBIERTAS CON 
RECURSOS AUTORIZADOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES “FAM 
EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2021, DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS 
NÚMERO SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0324/2021 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021, SUSCRITO POR EL LIC. RUBÉN ADRIÁN 
NORIEGA CORNEJO, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.  

 
1.7. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN CARRETERA 
TEOTITLÁN SAN ANTONIO NANAHUATIPAN KM 1.7 S/N, PARAJE TITLACUATITLA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, 
OAXACA, C.P. 68540. 
 
 
2.   DECLARA "EL CONTRATISTA": 
 
2.1. SER UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTITUIDA LEGALMENTE SEGÚN SE ACREDITA CON EL 
TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO ----------, VOLUMEN NUMERO ------- DE FECHA -------------------------- PASADA ANTE LA 
FE DEL LICENCIADO-----------------------------------, NOTARIO PUBLICO NÚMERO -------- DEL ESTADO DE OAXACA E INSCRITA 
BAJO EL NÚMERO -------------- DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, DE FECHA  ------------------------------------. 
  
2.2.  QUE EL C. ------------------------------------------------------------ EN SU CARÁCTER DE ----------------------------------------------- 
DEL CONTRATISTA ACREDITA SU PERSONALIDAD  EN TÉRMINOS DEL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO -------------,  
VOLUMEN NÚMERO ---------, DE FECHA ------------------------, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO LIC. ----------------
----------------------------- NOTARIO NUMERO --------- DEL ESTADO DE ------------------------ Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD QUE EL CARGO QUE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI LIMITADO EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE 
CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y 
POR ENDE OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL CLAUSULADO QUE CON POSTERIORIDAD SE INSERTA EN EL CUERPO DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO. 
 
2.3.  QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN 
Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO. 
 
2.4.  QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES: 

 
2.4.1.  R.F.C.: --------------------------------------------- 
2.4.2.  I.M.S.S.: ------------------------------------------ 
2.4.3.  INFONAVIT: ------------------------------------ 
2.4.4.  REGISTRO DE PADRÓN DE CONTRATISTAS: ------------------------------- 
 

 
2.5.  QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE 
LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES TÉCNICOS, 
TOPOGRÁFICOS, CLIMATOLÓGICOS Y SOCIALES QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
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2.6.  QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL 
ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE 
OAXACA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS 
SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LAS BASES Y ANEXOS QUE FORMAN 
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. 

 
2.7.  SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE EN QUE, SI LLEGARE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD DURANTE LA 
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSIDERARÁ COMO DE NACIONALIDAD MEXICANA Y SE COMPROMETE A NO 
INVOCAR LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN 
BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO. 
 
2.8.  QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DE CONFORMIDAD 
CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS LEYES TRIBUTARIAS, Y BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD MANIFIESTA NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D, FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL 
CITADO CÓDIGO Y ACOMPAÑA COPIA SIMPLE DE LAS DECLARACIONES ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO  
2020 Y PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A JULIO DEL 2021. 
 
2.9 QUE CUENTA CON LA OPINIÓN POSITIVA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), RELACIONADA 
CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA REGLA 2.1.31 DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32D DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1981, ULTIMA REFORMA EL 23 DE ABRIL DE 
2021. 

2.10 QUE CUENTA CON EL DOCUMENTO VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL (IMSS) RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SO-
CIAL, CONFORME A LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, APROBADAS MEDIANTE ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR DICTADO POR 
EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FE-
DERACIÓN LOS DÍAS 27 DE FEBRERO DE 2015 Y 30 DE MARZO DE 2020, EL CUAL EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIP-
CIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. 

2.11 EN TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LAS “REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL EN 
MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES” CUENTA CON LA CONSTANCIA DE SITUA-
CIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INFONAVIT, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 16 FRACCIÓN XIX DE LA LEY DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INFONAVIT, MEDIANTE 
RESOLUCIÓN RCA-5789-01/17, TOMADA EN SU SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 790 DEL 25 DE ENERO DE 2017, PUBLI-
CADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2017, ENTRANDO EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE 
SU PUBLICACIÓN.  

2.12 TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: ------------------------------------------------------------------, MISMO QUE SEÑALA 
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 
 
UNA VEZ DECLARADO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD OSTENTADA Y SOMETEN SU 
ACUERDO DE VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. – “LA UNCA”, CONTRATA A "EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS 
TRABAJOS CONSISTENTES EN: 
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LA TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA. LA CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 710 M2, CONSTARÁ DEL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
ARMADURAS PARA TECHADO DE ACERO A BASE DE PERFILES PRT DE DIFERENTES PULGADAS Y CALIBRES 14, 12 Y 11 
RESPECTIVAMENTE, CONEXIONES DE TENSORES, LARGUEROS, MONTANTES, CONTRAFLAMBEOS, CONTRAVIENTOS, 
SOLDADURA, COLOCACIÓN DE LÁMINA MULTIPANEL DE 1 ½” CALIBRE 26/26; INCLUYE CABALLETES, CANALONES, 
MATERIAL DE FIJACIÓN Y MISCELÁNEOS; PINTURA EN TODO ELEMENTO DE ACERO A BASE DE PRIMARIO 
ANTICORROSIVO, ESMALTE 100, FORRADO DE PISO Y OBRA EXTERIOR. LOS TRABAJOS ABARCARÁN EL ÁREA DE JUEGOS 
(ACABADOS, HERRERÍA) CON 510 M2, ÁREA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTACULOS (ACABADOS, HERRERÍA) CON 102 
M2, ÁREA DE GRADAS O ESPECTADORES (ACABADOS, HERRERÍA ) CON 63 M2, ÁREA DE BANCO DE JUGADORES Y MESA 
DE CONTROL (ACABADOS, HERRERÍA) CON 35 M2. 
 
UBICACIÓN: LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, UBICADAS EN CARRETERA 
TEOTITLÁN - SAN ANTONIO NANAHUATIPAN KM 1.7 S/N, PARAJE TITLACUATITLA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, 
OAXACA. 
 
 SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $--------------------------------------------
(--------------------------------------------------------------.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO. 
 
APLICANDO EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 
IMPORTE $ --------------------------  
I.V.A.         $ -------------------------- 
T O T A L  $   ------------------------- 
(-------------------------------------------------------------------------------------------M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO. 
 
ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES POR LO QUE, 
SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A 
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN RELATIVA A 
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DADA POR  LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDE ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. 
 
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO 
EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2021 DEBIENDO FINALIZARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021, ES DECIR 80 
(OCHENTA) DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA. 
  
CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. – “LA UNCA”, SE OBLIGA A PONER A 
DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE 
CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA 
SU REALIZACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA UNCA”, EN LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL 
INMUEBLE, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 
 
QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" DESIGNARÁ, COMO REPRESENTANTE 
PERMANENTE EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AL NOMBRADO EN SU PROPUESTA, MISMO QUE CUENTA 
CON CÉDULA PROFESIONAL NUMERO --------- EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES ES DECIR PERITO 
EN LA MATERIA, Y LICENCIA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CLAVE ------------------------- EXPEDIDA POR LA 
COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA EN EL ESTADO (CADRO) QUIEN ACTUARÁ COMO 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL SE ENTENDERÁ QUE CUENTA CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA 
DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO; DICHO SUPERINTENDENTE DEBERÁ TENER A 
DISPOSICIÓN DE “LA UNCA”, EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, 
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA; PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL 
SUPERINTENDENTE; “EL CONTRATISTA” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PREVIOS PARA HACER 
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DEL CONOCIMIENTO A “LA UNCA”, DEL CAMBIO DE REFERENCIA Y  “LA UNCA”, SE RESERVA EL DERECHO DE SU 
ACEPTACIÓN, O EN SU CASO, LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. 
 
SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE 
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, QUE DEBERÁN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE 
TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCA LA 
UNCA, MISMAS QUE ABARCARÁN PERÍODOS MENSUALES COMO MÁXIMO, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL 
CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 4 (CUATRO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA 
ELABORACIÓN DE LAS MISMAS; LAS CUALES SERÁN  MENSUALES. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS 
EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “LA UNCA”, INICIE EL 
TRÁMITE DE PAGO. 
 
LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS 7 (SIETE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, DEBERÁ REVISAR Y EN SU CASO 
AUTORIZAR O NO LA ESTIMACIÓN.  LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE 
EN LAS MISMAS. 
 
EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRÁN 2 (DOS) DÍAS HÁBILES 
A PARTIR DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN, CON EL OBJETO DE CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, 
AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS 
PENDIENTES DEBERÁN RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 
 
UNA VEZ CUMPLIDO LO ANTERIOR LAS PARTES CONVIENEN QUE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE GENEREN 
COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PAGADAS POR LA 
“SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE LA “LA UNCA”, DONDE PREVIAMENTE SERÁN 
VALIDADAS POR SUS INSTANCIAS INTERNAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE, PARA TAL FIN, DEBERÁN ESTAR 
INTEGRADAS CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE APOYO, PARA QUE SE REALICE EL VISTO BUENO CITADO. 
 
NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIÓN, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE 
LOS TRABAJOS, PUES “LA UNCA”, SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, 
MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO. 
 
LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DESIGNADA 
POR “LA UNCA”, PARA TALES EFECTOS.  LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES, DEBERÁ 
ASENTARSE EN LAS MISMAS. 
 
SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL 
SITIO DE LA OBRA, Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, Y 
EN GENERAL PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA UNCA”, OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” 30% DE ANTICIPO DEL 
MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN  PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS, AL CUAL SE LE REALIZARÁ LA 
RETENCIÓN DEL DOS PUNTO CINCO POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 
17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE OAXACA (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2020),  SIENDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO LA CANTIDAD DE $ ---------------- (----
---------------------------------------------------------------.) I.V.A. INCLUIDO Y EL RESTO SOBRE ESTIMACIONES PRESENTADAS Y SE 
OTORGARA MEDIANTE UNA SOLA EXHIBICIÓN, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FIANZA DE ANTICIPO RESPECTIVA 
EXPEDIDA POR AFIANZADORA CONSTITUIDA Y RECONOCIDA LEGALMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 
MEXICANAS. 
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LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE CANCELARÁ CUANDO “EL 
CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE "LA UNCA".  EN 
EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA 
SEÑALADA DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA DICHA FIANZA. 
 
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN 
ESTA MISMA CLÁUSULA, “LA UNCA”, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A “EL CONTRATISTA” LA DEVOLUCIÓN 
DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS, Y/O POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y/O JUDICIAL DEL CONTRATO DE 
CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.  
EN ESTE ÚLTIMO CASO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ REINTEGRAR A “LA UNCA”, EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO 
NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN. 
 
SI “EL CONTRATISTA” NO AMORTIZÓ EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, 
PAGARÁ A “LA UNCA”, GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY 
DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN LOS CASOS DE RECARGOS PARA EL PAGO 
DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL 
PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE 
“LA UNCA”. 
 
OCTAVA. - GARANTÍAS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS 
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS 
DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE 
ESTE CONTRATO, DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA UNCA", EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA 
SÉPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Y DEL SANEAMIENTO POR EVICCIÓN Y/O VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS. 
 
“EL CONTRATISTA” PRESENTARÁ A “LA UNCA”, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN Y ANTES DE 
LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DOS PÓLIZAS DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA, 
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA “SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, UNA POR UN 
VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, A 
FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO 
IMPONE A “EL CONTRATISTA” Y OTRA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, EN TÉRMINOS DE LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.   
 
MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS PÓLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MÁS ADELANTE SE 
SEÑALAN, NO SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO Y, POR LO TANTO, NO SURTIRÁ EFECTO ALGUNO. 
 
SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA, “EL CONTRATISTA” NO HA 
OTORGADO LAS FIANZAS REQUERIDAS, “LA UNCA”, OPTARÁ POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.  LA FIANZAS 
DEBERÁN SER OTORGADAS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNCA, EXPEDIDAS POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA 
DEBIDAMENTE AUTORIZADA, CONSTITUIDA Y RECONOCIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS EN FAVOR DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 37 FRACCIÓN III Y 64  DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
DEL ESTADO DE OAXACA, CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, “EL CONTRATISTA” 
QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS ERRORES Y VICIOS 
OCULTOS Y ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE ÉSTE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS 
SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEL CÓDIGO CIVIL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 
DE OAXACA, PARA LO CUAL SE GARANTIZARÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
VIGENTE, POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA PARA TALES 
EFECTOS.  ESTA FIANZA TENDRÁ VIGENCIA DE UN AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LO 
QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS. 
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PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCIÓN EN ESTA CLÁUSULA, DE NO HABER INCONVENIENTE 
POR PARTE DE “LA UNCA”, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, PROCEDERÁ A SU 
CANCELACIÓN ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE “LA UNCA”, EN DICHO 
SENTIDO.  EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “LA UNCA”, LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR 
ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES REPARE LOS VICIOS 
OCULTOS, EN CASO CONTRARIO SE HARÁ EFECTIVA LA PÓLIZA DE FIANZA RESPECTIVA. 
 
LA PÓLIZAS DE FIANZA QUE SEAN EXPEDIDAS, DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA 
INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
A) QUE SEAN EXPEDIDAS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
 
B) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO (10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) SE OTORGA PARA EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. 
 
C)  QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A 
QUE SE REFIERE EL CONTRATO, EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGÚN CONVENIO MODIFICATORIO, LA 
VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O 
ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO “EL CONTRATISTA”, PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TÉRMINOS DEL 
CONVENIO MODIFICATORIO, PRÓRROGA O ESPERA ACORDADOS. 
 
D) QUE ESTAS FIANZAS CONTINUARÁN VIGENTES EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O 
AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA 
UNILATERALMENTE POR “LA UNCA”, Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR. 
 
E) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS, POSTERIOR A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO OPTE POR OTRO MEDIO PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES 
A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESPONSABILIDADES 
DERIVADAS DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS DE PAGOS REALIZADOS EN EXCESO CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE 
CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES. 
 
F) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, 
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN POR EL CONTRATISTA EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL 
PRESENTE CONTRATO. 
 
G) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE 
LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR SOLICITUD DE “LA UNCA”, QUE SE 
PRODUCIRÁ SOLO CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL 
CONTRATO. 
 
H) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280, 
281 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, ACEPTANDO LA AFIANZADORA 
EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS 
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DE LA AMORTIZACIÓN O PAGO 
EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE RECIBIDO EN EXCESO POR EL CONTRATISTA, O PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTE DE LA 
FIANZA REQUERIDA, RENUNCIANDO A LOS BENEFICIOS DE ORDEN  Y EXCUSIÓN. 
 
I) EN EL CASO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE 
SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A 
ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA A LA UNCA EXPEDIDO POR LA AFIANZADORA EN LOS TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. 
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J) QUE EN TANTO NO SE LIBEREN LAS FIANZAS, “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PAGAR TODAS LAS 
PRIMAS PARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA 
AFIANZADORA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y A PETICIÓN POR ESCRITO 
DE “LA UNCA” QUE ASÍ LO INDIQUE. 
 
ASIMISMO, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
POR AUTORIDAD COMPETENTE ADMINISTRATIVA O JUDICIAL EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
FIANZAS. 
 
 NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS 
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS NO PREVISTAS 
EN EL MISMO, NI TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCIÓN 
DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA DE ESTE 
CONTRATO. EL CUAL SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
DÉCIMA. - MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “LA UNCA”, PODRÁ MODIFICAR EL 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL 
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.  LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL 
CONTRATO Y, POR LO TANTO, SERÁN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. 
 
“EL CONTRATISTA” POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS 
EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BITÁCORA LA 
ORDEN DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
DÉCIMA PRIMERA. - AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN. - POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, SE 
PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO Y MONTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y 
CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), DEL 
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO 
ORIGINAL. 
 
SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, SE DEBERÁ CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO 
ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN 
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE 
LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE 
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “ANEXO 7. D. 2" DENOMINADO "CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS" Y EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DE “LA 
UNCA”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA 
DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “LA UNCA”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y 
RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMÁS DE RESPONDER DE 
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA UNCA”, 
O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE LA GARANTÍA (FIANZA), NO LLEGUE A CUBRIR EN SU 
TOTALIDAD LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, “EL CONTRATISTA”  QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE DICHAS 
IRREGULARIDADES EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON DINERO DE SU PROPIO PECULIO, DE IGUAL FORMA, SERÁ LA 
ÚNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y 
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA. 
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“EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 9 Y 12 DEL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL 
OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO: 
 

A) ALTA DEL REGISTRO DE LA OBRA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A MÁS 
TARDAR DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO; 

B) BIMESTRALMENTE PRESENTARÁ ACUSE DE RECIBO DE LA RELACIÓN MENSUAL DE LOS 
TRABAJADORES QUE INTERVINIERON EN LA OBRA PRESENTADA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL; 

C) UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LA CONSTANCIA DE 
LIBERACIÓN DEL PAGO DE TODAS LAS CUOTAS POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Y COPIA DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA CONCLUSIÓN, COMO REQUISITO PREVIO PARA EL PAGO DEL 
FINIQUITO DE LA OBRA. 

 
IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR 
A PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, 
CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE 
CONTRATO, PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “LA UNCA”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
“EL CONTRATISTA” ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL PAGO DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA 
DEDUCCIÓN DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS ANTES DE I.V.A., COMO DERECHOS 
POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DESTINADO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  COMO LO ESTABLECE EL ART. 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y ART. 38 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE OAXACA QUE A LA LETRA DICE: 
“…LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CON 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PAGARÁN SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO EL CINCO 
AL MILLAR…”, DE IGUAL MANERA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA 
CONTRATACIÓN EL DOS PUNTO CINCO POR CIENTO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN COMO LO ESTIPULA EL 
ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE OAXACA. ASÍ COMO LA RETENCIÓN DEL TRES POR 
CIENTO (3%) SOBRE LA CANTIDAD ESTABLECIDA POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COMO 
LO SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 63,64,65 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA VIGENTE. 
 
CONSIDERARA DENTRO DEL ANÁLISIS DE FACTOR SALARIO REAL LA APLICACIÓN AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL RESPECTO DEL 3% SOBRE LA BASE GRAVABLE SEÑALADA EN LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA, VIGENTE, PARA AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN 
OBLIGADAS. 
 
ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN SEÑALAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS, EN BASE 
AL MODELO QUE AL EFECTO SE LE PROPORCIONARÁ, CARGANDO EL COSTO DEL MISMO A SUS GASTOS INDIRECTOS. 
 
DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ A “LA UNCA”, LA TERMINACIÓN 
DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTE A SU VEZ, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN 
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE 
TERMINACIÓN DE “EL CONTRATISTA”. 
 
UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACIÓN POR PARTE DE “LA UNCA”, ÉSTE PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN DENTRO DE 
LOS 12 (DOCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL TRABAJO. 
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“LA UNCA”, SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES. 
 
EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA 
PRESENTE CLAUSULA SIN QUE “LA UNCA”, HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRÁN POR RECIBIDOS CON LAS 
RESERVAS DE LEY PARA EL CASO DE VICIOS Y DEFECTOS EN LA OBRA. 
 
“LA UNCA”, PODRÁ EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y 
SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO; ASIMISMO PODRÁ RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
A) CUANDO “LA UNCA”, DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE AJUSTEN A LO 
PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVAS. 
 
B) SI “LA UNCA”, RESCINDE UNILATERALMENTE EL CONTRATO. 
 
C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. 
 
D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. 
 
EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “LA UNCA”, RECIBIRÁ LOS 
TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ACTUALICEN ALGUNOS DE LOS 
SUPUESTOS ANTES MENCIONADOS, LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE.  SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS 
TRABAJOS EN CUESTIÓN O BIEN DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACIÓN, EXISTIEREN 
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “LA UNCA”, Y A CARGO DE “EL 
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS 
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA 
LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRÁ DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN AÑO 
DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE 
LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. 
DICHA FIANZA SERÁ SUBSTITUIDA POR LA FIANZA QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO. 
 
PARA TODA RECEPCIÓN DE OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A “LA UNCA”, FIANZA QUE GARANTICE TODOS 
Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, PARA RESPONDER DEL SANEAMIENTO POR EVICCIÓN O VICIOS Y 
DEFECTOS OCULTOS POR UN IMPORTE NO MENOR AL DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. SIN DICHA FIANZA NO PODRÁ 
RECIBIRSE LA OBRA. 
 
DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - “LA UNCA”, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN 
TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR 
RAZONES DE INTERÉS GENERAL, PARA TALES EFECTOS, “LA UNCA”, EMITIRÁ UN OFICIO, EL QUE DEBERÁ SER RECIBIDO 
DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ 
COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN 
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN. 
 
POSTERIORMENTE LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE LA SECRETARIA DE LA 
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A MÁS TARDAR EL 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRÁ A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL 
MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EN ESTE CASO, EL 
TITULAR DE “LA UNCA”, DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN. 
 
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA UNCA”, ÉSTE PAGARÁ LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN 
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRÁ 
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CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE 
MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 
 
SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL 
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO. 
 
DÉCIMA QUINTA. -TERMINACIÓN ANTICIPADA. -CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, QUE DEN ORIGEN 
A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA UNCA”, PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, 
ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE. 
 
DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, 
“EL CONTRATISTA” PODRÁ SUSPENDER LA OBRA.  EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE “LA UNCA”, SU SOLICITUD, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL 
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. 
 
“LA UNCA”, COMUNICARÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA” Y POSTERIORMENTE LO 
HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES. 
 
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” 
DEBERÁ OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE 
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
POR LO QUE SE OBLIGA Y CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES 
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE ”LA UNCA”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE 
CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE NO OPERA LA FIGURA DE PATRÓN SOLIDARIO O SUSTITUTO RESPECTO DE “LA  UNCA”. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA UNCA”, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO 
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE O JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO A ELECCIÓN DE “LA UNCA”, POR CAUSAS DE 
INTERÉS GENERAL O POR CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA; ASÍ COMO POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE 
CONTRATO, DANDO DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA UNCA”, ADEMÁS DE QUE 
SE LE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA 
EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 
 
CUANDO “LA UNCA”, DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN 
NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, SI OPTARA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
CUANDO “LA UNCA”, DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIÓN 
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE 
SE TUVIERON, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLE EL CONTRATO SI NO INICIA LOS TRABAJOS A LA FECHA PACTADA, 
SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, POR FALTA DE 
MATERIALES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE 
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A LAS ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE 
CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
DE DECLARARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA UNCA”, PROCEDERÁ 
A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR ESTE, ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES 
DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE 
DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA), DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE 
LA RESCISIÓN.  EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS Y QUE 
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE 
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS 
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR.   
 
EN TAL EVENTO, “LA UNCA”, LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, DONDE SE HAGA 
CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS Y ASENTÁNDOSE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN. 
 
AHORA BIEN, PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O 
CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERÁ REINTEGRAR A “LA UNCA”, EN UN 
LAPSO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA 
RESCISIÓN A “EL CONTRATISTA”. 
 
SI “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, CUBRIRÁ A 
“LA UNCA”, GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL 
ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, TRATÁNDOSE DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE CRÉDITOS FISCALES, 
CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DÍAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL 
PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN. 
 
DÉCIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LA UNCA”, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR QUE LAS OBRAS DE 
ESTE CONTRATO SE ESTÉN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA 
LO CUAL, “LA UNCA”, COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASÍ COMO EL IMPORTE DE LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN 
LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACIÓN, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO 
REALIZADA. 
 
PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" INCUMPLA CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APROBADO CON MOTIVO 
DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIERA DE SUS FASES, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "EL 
CONTRATISTA" PAGARÁ A "LA UNCA" A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL UNO 1% 
DIARIO DEL VALOR DE LA OBRA PENDIENTE POR EJECUTARSE, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA DESDE 
ESTE MOMENTO SU CONFORMIDAD EN QUE LE SEA DEDUCIDO AUTOMÁTICAMENTE DE LOS PAGOS A QUE TENGA 
DERECHO Y SI ESTOS FUERAN INSUFICIENTES, LA DIFERENCIA LA CUBRIRÁ CON RECURSOS DE SU PROPIO PECULIO. 
 
“LA UNCA”, VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS 
NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA 
REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS 
DEFICIENCIAS OBSERVADAS CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. SI SE DETERMINA LA 
REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA PENA CONVENCIONAL ANTES SEÑALADA QUE PODRÁ HACER VALER “LA UNCA”. 
 
LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR. 
 
PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE 
TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA 
NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE, EN TAL CASO, “LA UNCA” EFECTUARÁ EN EL PROGRAMA LAS 
MODIFICACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. 
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NO SE CONSIDERARÁN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
QUE PUEDA ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS NORMALES DE LA ZONA. 
 
 LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA 
FACULTAD QUE TIENE “LA UNCA”, PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. 
 
DÉCIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - CUANDO SE REQUIERA DE TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL 
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DARÁ AVISO A “LA UNCA”, PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN, EMPLEANDO 
PARA ELLO UN PLAZO MÁXIMO DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS, PARA APROBACIÓN POR PARTE DE “LA UNCA”, Y ÉSTE RESOLVERÁ LO CONDUCENTE, EN UN PLAZO 
DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES. 
 
EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA” DESDE SU INICIACIÓN, DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE 
LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE "LA UNCA", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE 
SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES. 
 
VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA UNCA”, DESIGNA A UN  REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA 
OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUIÉN TRATARÁ TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON  LOS  TRABAJOS O DERIVADOS 
DE ELLOS, QUIEN TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: LLEVAR 
LA BITÁCORA DE LA OBRA O LAS OBRAS;  VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN EL 
CONTRATO, ASÍ COMO A LAS ORDENES DE LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN; REVISAR LAS 
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONJUNTAMENTE CON LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONTRATISTA, APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA SU TRÁMITE DE PAGO; MANTENER LOS PLANOS DEBIDAMENTE 
ACTUALIZADOS; CONSTATAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y RENDIR INFORMES PERIÓDICOS Y FINAL DEL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 
ADMINISTRATIVOS. 
 
ES FACULTAD DE “LA UNCA”, REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA 
EJECUCIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- CAMBIO EN EL CÁLCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.- EL CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL 
FACTOR DE SALARIO REAL, EN TODAS LAS MENCIONES QUE SE HAGAN REFERENTES AL SALARIO MÍNIMO COMO UNIDAD 
DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CUENTA DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS 
PREVISTOS EN LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES, SE RECOMIENDA QUE ÉSTOS SE REALICEN EN UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN (UMA) LO ANTERIOR TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO DISPUESTO POR EL DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, EL 27 DE ENERO DE 2016, Y EN RELACIÓN A LO DISPUESTO POR LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE 
LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2016. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITO PERSONAE.- EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UN CONTRATO INTUITO 
PERSONAE, “EL CONTRATISTA” NO PODRÁ CEDER EN NINGÚN CASO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, YA SEA 
EN TODO O EN PARTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS, 
EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN A SU FAVOR DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O 
CONTRA-RECIBOS QUE SE GENEREN EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR 
ESCRITO DE “LA UNCA”. 
 
“EL CONTRATISTA” NO PODRÁ HACER EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. -  CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. - “EL CONTRATISTA” PODRÁ CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS 
DE COBRO, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO CON LAS CONDICIONES SIGUIENTES: 
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I.- AVISO PREVIO, EXPRESO Y POR ESCRITO A “LA UNCA”, EN EL QUE SE EXPRESE SU INTENCIÓN DE CEDER O GRAVAR 
TODOS O PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO.  EL AVISO QUE AQUÍ SE MENCIONA, DEBERÁ DARSE CUANDO MENOS 
CON 30 (TREINTA) DÍAS DE ANTICIPACIÓN, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERÁN MATERIA DEL 
FUTURO GRAVAMEN O CESIÓN.  EN ESTE AVISO, DEBERÁ DECLARAR “EL CONTRATISTA” BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESIÓN DE DERECHOS O ACTO JURÍDICO QUE SE 
TRADUZCA EN CESIÓN A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO.  DE EXISTIR UNA CESIÓN O GRAVAMEN 
ANTERIOR, DEBERÁ EXPRESARLO ASÍ Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA 
IDENTIFICACIÓN. 
 
II.- CONFORMIDAD PREVIA EXPRESA Y POR ESCRITO "LA UNCA”, RESPECTO DEL AVISO DEL PUNTO ANTERIOR. 
 
III.- NOTIFICACIÓN PREFERENTE A TRAVÉS DE CORREDOR O NOTARIO PÚBLICO DE LA CONSTITUCIÓN DEL GRAVAMEN O 
DE LA CESIÓN DE DERECHOS CELEBRADA, EN LA QUE SE INDIQUE CLARAMENTE EL NÚMERO, FECHA Y OBJETO DEL 
CONTRATO FUENTE, LAS FACTURAS, EN SU CASO CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL GRAVAMEN O DE LA CESIÓN, ASÍ 
COMO EL IMPORTE Y LA FECHA DE CADA UNO DE ELLOS, EL IMPORTE TOTAL DE LA CESIÓN O GRAVAMEN, CON EL 
DESGLOSE CORRESPONDIENTE Y CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO INDISPENSABLE QUE SE REQUIERA A JUICIO 
DE “LA UNCA”, PARA QUE QUEDE PLENAMENTE IDENTIFICADO EL CRÉDITO CEDIDO O GRAVADO. 
 
IV.- EN CASO DE QUE NO SE OPTE POR LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE CORREDOR O NOTARIO PÚBLICO, ESTO DEBERÁ 
HACERSE EN FORMA FEHACIENTE CON EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE POR “LA UNCA”, A FIN DE QUE QUEDE 
CONSTANCIA INDUBITABLE DE QUE SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO QUE ESTABLECE LA LEY. 
 
V.- LA NOTIFICACIÓN O EN SU CASO EL AVISO DE LA CESIÓN O DE LA CONSTITUCIÓN DE UN GRAVAMEN SOBRE LOS 
DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ SER HECHA A “LA UNCA”, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A 
LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ENTRE CEDENTE Y CESIONARIO O ACREEDOR Y DEUDOR PIGNORATICIO O ENTRE LAS 
PARTES QUE CELEBREN EL CONTRATO O ACTO JURÍDICO CUYO OBJETO SEA CEDER O GRAVAR A FAVOR DE UNA DE ELLAS 
EL COBRO DE LAS FACTURAS Y CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL CONTRATO. 
 
VI.- CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO QUE “LA UNCA”, ESTIME NECESARIO. 
 
VII.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASÍ LO ADMITE “EL CONTRATISTA”, QUE “LA UNCA”, NO ASUME 
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURÍDICO A 
TRAVÉS DEL CUAL “EL CONTRATISTA” SEA SUSTITUIDA EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN A SU FAVOR CONFORME LO 
ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. 
 
VIII.- “LA UNCA”, Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE, EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A 
FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO: 
 
 A) CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA”. 
 

B) CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO 
DE OAXACA. 

 
C) CRÉDITOS A FAVOR DE “LA UNCA”, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ÉSTOS, LOS QUE RESULTEN DE LA 
FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO 
A “EL CONTRATISTA”. 

 
D) OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES. 

 
“LA UNCA”, TENDRÁ LA FACULTAD PARA RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL 
EL CONTRATO, CUANDO UNA VEZ NOTIFICADA LA CESIÓN DE DERECHOS O EL ACTO JURÍDICO DE QUE SE TRATE, LOS 
DERECHOS DE CRÉDITO QUE COMPRENDA SEAN COBRADOS POR EL CEDENTE, DEUDOR PIGNORATICIO, 
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FIDEICOMITENTE O CUALQUIER PERSONA DISTINTA DEL NUEVO TITULAR DEL DERECHO.  “LA UNCA”, TAMBIÉN PODRÁ 
RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO 
DESPUÉS DE SER COBRADAS LAS FACTURAS O CONTRA-RECIBOS, ÉSTAS SE HAGAN FIGURAR POR “EL CONTRATISTA” EN 
UN CONTRATO DE CESIÓN DE CRÉDITOS O DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PRENDARIA, DE FIDEICOMISO EN GARANTÍA 
O CUALQUIER OTRO ACTO JURÍDICO QUE TENGA COMO CONSECUENCIA CONFERIR A UN TERCERO LOS DERECHOS DE 
“EL CONTRATISTA” A LOS CRÉDITOS GENERADOS CONFORME A ESTE CONTRATO, O PREFERENCIA SOBRE DICHOS 
CRÉDITOS. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- PRÓRROGAS.- EN  CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE NO 
FUERA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, LE FUERA IMPOSIBLE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO 
SEÑALADO EN ESTE CONTRATO, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A “LA UNCA” PRÓRROGA PARA LA 
ENTREGA DE LA OBRA, EXPLICANDO LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS QUE LA OCASIONEN, RESERVÁNDOSE “LA UNCA” , 
EL DERECHO SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA JUSTIFICACIÓN  Y PROCEDENCIA Y EN CASO DE OTORGARLA, SOLO SERÁ 
POR UNA SOLA VEZ Y POR UN TIEMPO MÁXIMO DE NOVENTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA EXPRESAMENTE Y 
POR ESCRITO ADMITIDA, O DESDE QUE FENEZCA EL PLAZO PRIMARIO; POR OTRA PARTE SI SE PRESENTAN CAUSAS QUE 
IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO INDICADO DENTRO DE LA CLÁUSULA TERCERA DE 
ÉSTE CONTRATO, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,  ESTE  PODRÁ SOLICITAR OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A “LA 
UNCA”  UNA SOLA PRÓRROGA PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS, SIENDO OPTATIVO PARA “LA UNCA”  CONCEDERLA 
O NEGARLA, ASÍ COMO LA DECISIÓN DE IMPONER O NO, UNA O TODAS LAS PENAS CONVENCIONALES DE LA CLÁUSULA 
DÉCIMA OCTAVA DE ESTE CONTRATO. 
 
EN CASO DE QUE “LA UNCA” CONCEDA LA PRÓRROGA POR MOMENTO OPORTUNO DEBE CONSIDERARSE EL QUE OSCILA 
ENTRE LA MITAD Y LOS DIEZ DÍAS ANTES DE FENECER EL PLAZO, ASÍ COMO POR EL TIEMPO MÁXIMO, UNA TERCERA 
PARTE DEL SEÑALADO PARA EL CASO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EMPEZANDO A COMPUTARSE EL TIEMPO 
DESDE LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA PRÓRROGA A   “EL CONTRATISTA” PODRÁ EXIGIR A ÉSTE, ADOPTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA LA CONCLUSIÓN OPORTUNA DE LOS TRABAJOS, SO PENA DE RESCINDIRLE EL CONTRATO O RECLAMO 
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS A QUE HAYA LUGAR. 
 
LAS PRÓRROGAS MENCIONADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA SOLO PODRÁN SER VÁLIDAS SI SE OTORGAN POR 
ESCRITO ELABORADO Y FIRMADO POR EL VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE “LA UNCA”, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONVOCANTE. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. - DISCREPANCIA. - LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE 
EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERÁ LO SEÑALADO 
EN EL CLAUSULADO. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE. - LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, A CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LAS 
DECLARACIONES DE LAS PARTES VERTIDAS EN EL MISMO. EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES 
CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO DE OAXACA, QUEDANDO SUJETA A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES A ELECCIÓN DE “LA 
UNCA”. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. - PARA LA INTERPRETACIÓN Y DEBIDO 
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS 
TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN CON SEDE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., POR LO TANTO “EL 
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O 
FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. -LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO NO HA EXISTIDO 
DOLO, VIOLENCIA, ERROR, O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD, QUE PUEDA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO 
FIRMAN EN TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021. 
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POR “LA UNCA” 
 
 

____________________________________ 
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 

 
 
 
 
 

"EL CONTRATISTA" 
 

 
____________________________________ 
ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE 

LEGAL 

T E S T I G O S 
 

__________________________________ 
ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL 
JEFE DE DEPTO. DE PROYECTOS, 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
___________________________________ 

C.P. JAME RODOLFO REYES TOSCANO 
AUDITOR INTERNO 
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ANEXO 7.A.9 
 

DECLARACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y 
SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A LOS TÉRMINOS 
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ANEXO 7.A.9 
MODELO DE OFICIO DE DECLARACIÓN DE CONOCER 

EL MODELO DEL CONTRATO 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
LPO-920049966-E1-2021 

 
“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  

 
 
 
 
 

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
P R E S E N T E  
 
 
Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que conozco el modelo del contrato 
vigente en la UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, incluyendo el procedimiento de ajuste de costos que 
se observe para esta licitación, su clausulado y los derechos y obligaciones que se estipulan en el 
mismo, para la ejecución de los trabajos referentes a: _______________________________________ . 
 
 
Así mismo, declaro estar de acuerdo con el mismo y no tener objeción alguna a su contenido. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: E l  contenido de este anexo no deberá suf r i r  a lteración alguna y se 
t ranscribi rá en papel  membretado del l ic i tante. 
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ANEXO 7.A.10 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, NORMAS DE 

CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, LAS 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL 
PROYECTO, LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU 

CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS 
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ANEXO 7.A.10 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
LPO-920049966-E1-2021 

 
“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  

 
  

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
P R E S E N T E  
 
 
Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que conozco todos y cada uno de 
los planos, catálogos, especificaciones generales y particulares de los proyectos de arquitectura e 
ingeniería que esta Universidad hubiere proporcionado, para la ejecución de los trabajos referentes 
a _________________________________. 
 
Así mismo, declaro conocer la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su 
Reglamento vigente y demás leyes y reglamentos aplicables y estar conforme a sus términos. Así 
mismo, entrego copia firmada de las especificaciones de construcción referentes a la construcción 
de la presente Obra. 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
NOTA: E l  contenido de este anexo no deberá suf r i r  a lteración alguna y se 
t ranscribi rá en papel  membretado del l ic i tante. 
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ANEXO 7.A.11 
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA 
OBLIGATORIA 
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ANEXO 7.A.11 
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  

LPO-920049966-E1-2021 
 

“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  
  

1. LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS NOTAS GENERALES Y PARTICULARES DE LOS 
PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA. 

 
2. LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE EN CADA ESTIMACIÓN SON: NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, 

REPORTE FOTOGRÁFICO (DOS FOTOS COMO MÍNIMO POR CADA CONCEPTO), NOTAS DE BITÁCORA, PRUEBAS DE 
LABORATORIO, RESUMEN DE ESTIMACIÓN Y ESTADO DE CUENTA. 

 
3. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PARA QUE 

LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PUEDA REVISAR, APROBAR Y AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LA SUPERVISIÓN 
DE OBRAS HARÁ CONSTAR EN BITÁCORA LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES. 

 
4. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO CON MALLA CICLÓNICA O SIMILAR, DICHA ÁREA 

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA TANTO EN SEGURIDAD COMO EN HIGIENE. LA EXTENSIÓN DEL ÁREA 
SERÁ APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, FUERA DE ESTA ZONA NO PODRÁ HABER MATERIAL, DESPERDICIOS, 
ESCOMBRO O PERSONAL ALGUNO. 

 
5. LAS EMPRESAS DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO AL 
NÚMERO DE OBREROS YA QUE NO SE PERMITIRÁ EL USO DE LOS SANITARIOS DE LA UNIVERSIDAD. 

 
6. LOS CONCEPTOS DE OBRA QUE REQUIERAN ELEVACIONES, DEBERÁN INCLUIR EN SU PRECIO UNITARIO, EL COSTO DE 

ANDAMIOS, PROTECCIONES, HAMACAS Y EQUIPO NECESARIO PARA CUALQUIER ALTURA. 
 

7. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A VERIFICAR EL BUEN ESTADO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA 
OBRA. 

 
8. CON EL OBJETO DE CUMPLIR CABALMENTE CON EL CALENDARIO DE OBRA: LA PROPUESTA DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 

EL LUGAR Y UBICACIÓN DE LA OBRA, EL TIPO DE TERRENO, ESTRUCTURA Y ÁREAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
 
 

9. TODOS LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEBERÁN SER CONSIDERADOS COMO UNA 
PARTIDA MAS Y SUMARLOS AL COSTO DEL EDIFICIO, DE IGUAL MANERA DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS 
CALENDARIZADOS Y DE MONTOS. 

 
10. NO SE ACEPTARÁN VARIACIONES EN CALIDAD O CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES 

SEÑALADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 

11. TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA 
HASTA PIE DE CAMIÓN Y A 1 KM DE DISTANCIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, 
DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES, MISELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS, EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.). 
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12. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DE SUS 

INSTALACIONES PROVISIONALES, COMO SON BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS DE OBRA, LOS CABLES, EXTENSIONES Y 
PROTECCIONES (INTERRUPTORES), ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN QUE LE PERMITAN DESEMPEÑAR SUS TRABAJOS SIN 
DAÑAR LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

 
13. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DEL PERSONAL DE 

CAMPO COMO, BODEGUEROS, ALMACENISTAS, QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS, YA QUE 
LA UNIVERSIDAD NO SERÁ RESPONSABLE DE PÉRDIDAS O DAÑO A SU EQUIPO. 

 
14. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIO, DE TAL MANERA 

DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. 
 

15. LOS VIAJES CORRESPONDIENTES A LOS ACARREOS EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRADERO PROPUESTO POR LA 
CONVOCANTE, DEBERÁN SER REGISTRADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN, PREVIO AL RETIRO DE LOS 
CAMIONES Y LA REALIZACIÓN DEL DESALOJO FUERA DE LA OBRA. 

 
 

16. UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO A LA CONTRATISTA GANADORA, ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR UN PROGRAMA DE 
OBRA ACTUALIZADO CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, Y A SU VEZ DETALLANDO LOS 
AVANCES SEMANALES DE CADA CONCEPTO. 

 
 

17. SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN INCLUIR COPIA A COLOR DE 
LA LICENCIA ORIGINAL VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZADO POR LA 
COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA. SI LOS LICITANTES SON DE 
ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A OAXACA, DEBERÁN TOMAR EN CUENTA AL ELABORAR Y PRESENTAR SUS PROPUESTAS 
QUE NECESARIAMENTE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA QUE DESIGNEN, DEBERÁ TENER SU LICENCIA ORIGINAL 
VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZADO POR LA COMISIÓN ANTES CITADA, 
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
PARA EL ESTADO DE OAXACA. 

 
18. SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE SE DESCONTARÁ AL CONTRATISTA ADJUDICADO EL 5% AL MILLAR DEL MONTO 

CONTRATADO SIN I.V.A. PARA QUE LA CONTRALORÍA EJECUTE LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL EN LOS 
PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 

 
19. SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE SE DESCONTARÁ AL CONTRATISTA ADJUDICADO EL 2.5% DEL MONTO 

CONTRATADO SIN I.V.A. POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY 
ESTATAL DE DERECHOS DE OAXACA, VIGENTEO. 

 
20. SE RECUERDA A LOS PARTICIPANTES QUE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO SE PAGAN POR UNIDAD DE OBRA 

TERMINADA, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA O CAUSA SE PAGARAN EN PORCENTAJES. 
 

21. SE ACLARA A LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA, QUE, PARA EL CASO DE AFECTACIÓN A LAS INSTALACIONES 
EXISTENTES DE LA “CONVOCANTE”, LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LAS ZONAS DAÑADAS CORRERÁ A SU CUENTA Y 
CARGO. 

 
22. EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATÁLOGO, Y SI 

NO ESTA DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL 
CONTRATO, Y SE COMPROMETE A QUE BAJO NINGÚN MOTIVO HARÁ USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR LA “CONVOCANTE” PARA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA. 
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23. ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS 
BASES DE LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE. 
 

24. EN LOS CASOS QUE NO SE TENGAN TODOS LOS ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DE 
OBRA SE TOMARÁ COMO BASE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL ESTADO DE OAXACA Y 
LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
25. SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS, CATÁLOGO DE 

CONCEPTOS LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA ASÍ MISMO AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA 
ACLARACIÓN DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN 
ESTE PROCESO DE LICITACIÓN. EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARÁN POR PARTE 
DE LOS LICITANTES, MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN ESTE CATÁLOGO NI A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN 
LOS PLANOS, DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

 
26. UNA VEZ TERMINADA LA OBRA Y PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA MISMA, ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 

HACER LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. EL COSTO POR EL RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA Y MATERIAL NO ÚTIL 
FUERA DE LA OBRA E INSTITUCIÓN CORRERÁ A CUENTA Y CARGO DE EL CONTRATISTA 
 
 

ESTA RELACIÓN SE COMPLEMENTA CON MODIFICACIONES QUE DEBA HACER EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN POR ESCRITO 
O EN LAS MINUTAS DE JUNTA ACLARATORIA. 
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ANEXO 7. A.12 
LAS ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS Y 

CONSTANCIAS DE VISITA (COPIAS) 
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ANEXO 7. A. 13 
 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE 
NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
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ANEXO 7. A. 14 
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS 

Y DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE 
ACLARACIONES 
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ANEXO 7.A.14 
 

    
 
 

                                                LUGAR y FECHA 
 
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
P R E S E N T E. 
 
 
 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS 
TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA 
PROPOSICIÓN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 
PROPONGO, CORRESPONDIENTES A: 
 
No. DE LICITACIÓN _________________________ 
 
 
             OBRA          LOCALIDAD    MUNICIPIO 
 
___________________                 _____________________             ___________________ 
 
 
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 
participante. 
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 ANEXO 7.A.14 

   
 
 

                                                LUGAR y FECHA 
 
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
P R E S E N T E. 
 
 
 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO (SI O NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES 
Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE 
TOMARON, DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN, 
CORRESPONDIENTE A: 
  
 
No. DE LICITACIÓN _________________________ 
 
 
              OBRA      LOCALIDAD     MUNICIPIO 
 
___________________                      _____________________             ___________________ 
 
 
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 
participante. 
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ANEXO 7.A.15 
MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O 

PARTE DE LA MISMA 
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ANEXO 7.A.15 

 
MANIFIESTO DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O PARTE DE LA MISMA. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

LPO-920049966-E1-2021 
 

“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  
  
 
  

 
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
PRESENTE. 
 
 
 
Por medio de la presente manifiesto que para la realización de los trabajos de la Licitación No. 
__________________________________________________________, Relativo a la Obra: 
__________________________________________________________________________, ubicada: 
______________________________. 
 
 
Manifiesto por este conducto que esta Empresa no realizará SUBCONTRATACIÓN alguna de ninguna de las partes de la 
Obra motivo de la presente licitación. 
 
Sin más por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideración. 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.A.16 
MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, 

CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON 
PARTICULARES, INDICANDO No. DE CONTRATO, NOMBRE 
DE LA OBRA, MONTO CONTRATADO, IMPORTE EJERCIDO 
Y POR EJERCER, INDICAR EL % DE AVANCE FÍSICO DE LA 

OBRA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 66 

 
ANEXO 7.A.16 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE 

 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

LPO-920049966-E1-2021 
 

“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  
 
 
  

 
NOMBRE DE LA 

OBRA 

CLIENTE 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 

LUGAR 
MONTO DEL 

CONTRATO EN MILES 
DE PESOS 

FECHA DE FINIQUITO 
DE OBRA 

FECHAS 

INICIO TERMINACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS CONTRATOS Y/O ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EN DONDE SE HAYAN 
REALIZADO TRABAJOS SIMILAR 
 
NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del 
licitante. 
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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
LPO-920049966-E1-2021 

 
“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  

  
 
 
 

 
GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7.A.16 

HOJA 1 DE 1 

 
A).  ENCABEZADO  
NOMBRE DEL LICITANTE Se anotará el nombre o la razón social completa del 

licitante que presenta la proposición. 
B).  TEXTO  
NOMBRE DE LA OBRA Se anotará el nombre de la obra que se realizó. 
CLIENTE Anotar el nombre de la Dependencia o Entidad de la 

Administración Pública o particulares para quienes se 
hayan hecho las obras, así como su dirección y teléfono. 

LUGAR El lugar donde se ubican los trabajos. 
MONTO DEL CONTRATO Con número el monto contratado en miles de pesos. 
FECHA DE FINIQUITO DE OBRA Fecha en que se realizó el finiquito correspondiente, 

anexando copia del mismo. 
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN Se anotarán el día, mes y año de inicio y terminación 

(ejemplo: iniciación 08-06-20 terminación: 05-09-20); 
acompañando copia de los contratos, actas de entrega-
recepción de las obras u otro documento comprobatorio. 
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ANEXO 7.A.17 

CURRICULUM DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.A.18 

 
COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y DE LAS 
ACTAS DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HA 
CELEBRADO. 
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ANEXO 7.A.19 
 

DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE 
PERTENEZCAN A LA COMPAÑÍA Y CUENTEN CON LA 

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES. 
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ANEXO 7.A.19 
 

DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
LPO-920049966-E1-2021 

 
“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  

  
 
  

NOMBRE                                                             PROFESIÓN DESEMPEÑANDO DURANTE 

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL            ESPECIALIDAD EL TRABAJO LOS 

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO CON CARGO DE AÑOS 

(Del más reciente al más antiguo)   

   

NOMBRE                                                             PROFESIÓN DESEMPEÑANDO DURANTE 

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL             ESPECIALIDAD EL TRABAJO LOS 

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO CON CARGO DE AÑOS 

(Del más reciente al más antiguo)   

   

NOMBRE                                                             PROFESIÓN DESEMPEÑANDO DURANTE 

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL            ESPECIALIDAD EL TRABAJO DE LOS 

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO CON CARGO DE AÑOS 

(Del más reciente al más antiguo)   

   

NOMBRE                                                             PROFESIÓN DESEMPEÑANDO DURANTE 

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL            ESPECIALIDAD EL TRABAJO DE LOS 

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO CON CARGO DE AÑOS 

(Del más reciente al más antiguo)   
 
Adiciónense las hojas que sean necesarias citando de preferencia a los PROFESIONALES y TÉCNICOS con 
experiencia en la relación a la obra licitada. (ANEXAR CURRICULUM DE CADA UNO) 
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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

LPO-920049966-E1-2021 
 

“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  
 

 
GUÍA PARA EL LLENADO DEL  ANEXO 7.A.19 HOJA 1 DE 1 

 
A) ENCABEZADO 
  

NOMBRE DEL LICITANTE 
Se anotará el nombre o la razón social completa del 
licitante que presenta la proposición. 

B)TEXTO  
NOMBRE El nombre completo del profesionista o técnico 
PROFESIÓN La profesión específica. 
NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL El número de cédula profesional. 
ESPECIALIDAD En caso necesario se indicará la especialidad. 

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA 
INTERVENIDO
  

Se anotarán el nombre de la obra o el trabajo 
específico en que haya intervenido el profesional o 
técnico acorde a la experiencia solicitada en las bases 
de licitación. 

DESEMPEÑANDO EL TRABAJO CON CARGO DE 
Se indicará el cargo desempeñado en los que 
intervino. 

DURANTE LOS AÑOS Con número el año. 
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ANEXO 7.A.20 
 

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS 
SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO 
DE OAXACA. 
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ANEXO 7.A.20 

 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS 

SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA L.O.P.S.R.E.O. 
 
 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 
 
 
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE–RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
PRESENTE:  
 

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO CONOCER 
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE 
NO ENCONTRARME DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA 
PRESENTE LEY. 
 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.A.21 
 

COPIA DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA, DE 

CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY 
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ANEXO 7.A.22 
 

 COPIA DE CONSTANCIA DEL REGISTRO AL 
PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE 

SINFRA EJERCICIO 2021 
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ANEXO 7.A.23 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA 
EJECUTAR LA OBRA, INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 
 

(Formato es libre: Todas las actividades a desarrollar 
por la constructora desde la instalación de la bodega 

de materiales hasta la conclusión de los trabajos 
convenidos en la obra.) 
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ANEXO 7.A.24 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
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ANEXO 7.A.24 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 

LPO-920049966-E1-2021 
 

“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  
 

 
 
 

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
PRESENTE. 
 
 
 

POR MEDIO DE ESTA CARTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMO O TRAVÉS 

DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL 

RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS 

CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA No. LPO-920049966-

E1-2021 RELATIVO A: “TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD 

DE LA CAÑADA” UBICADO EN: UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, CARRETERA TEOTITLÁN SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAN KM 1.7 S/N, PARAJE TITLACUATITLA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA. 

 
CIUDAD DE ____________________________A _______ DE __________ 2021. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE. 
 

_________________________ 
(NOMBRE, CARGO Y FIRMA) 

 
 
 
 
 

ESTE FORMATO SERÁ REPRODUCIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
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7.A.25 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER QUE LA 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA NO LE 

PROPORCIONARÁ MATERIALES Y EQUIPO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
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ANEXO 7.A.25 

 
MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER QUE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, NO LE 

PROPORCIONARÁ MATERIALES Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
LPO-920049966-E1-2021 

 
“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  

 
  

 
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
P R E S E N T E  
 
 
Con relación a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  N° LPO-920049966-E1-2021 relativo a: 

“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”, 

Ubicado en: Universidad de la Cañada, carretera Teotitlán - San Antonio Nanahuatipan km 

1.7 S/N, Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, C.P. 68540 

 
 
Declaramos CONOCER que la UNIVERSIDAD de la Cañada, no hará entrega de materiales 
y equipo para la realización de la Obra. 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
NOTA: El  contenido de este anexo no deberá sufr i r  alteración alguna y se 
t ranscribi rá en papel  membretado del l ic i tante. 
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ANEXO 7.B.1 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES 
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES 
ANEXO 7.B.1 

 
LISTADO DE COSTOS DE LOS MATERIALES SIN I.V.A., PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
LICITACIÓN No.                      FECHA ______________________ 

 
E J E M P L O 

 
MATERIALES 

 
UNIDAD COSTO UNITARIO 

(SIN I.V.A.) 

ARENA O POLVO DE PIEDRA M3 $ ________________ 

GRAVA 3/4” TAMAÑO MÁXIMO M3 $ ________________ 

CEMENTO GRIS TON. $ ________________ 

MADERA DE PINO P/CIMBRA PT. $ ________________ 

TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. M2 $ ________________ 

ACERO DE REFUERZO KG. $ ________________ 

ALAMBRÓN KG. $ ________________ 

TABIQUE 7x14x28 CM. MILL. $ ________________ 

PINTURA VINÍLICA LT. $ ________________ 

TABLERO DE CONTROL Q08 PZA. $ ________________ 

TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM. ML $ ________________ 

 
SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR EL TRABAJO. 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 
participante. 
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ANEXO 7.B.2 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA 
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

ANEXO 7.B.2 
 
 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO. 
 
 
LICITACIÓN No.                                   FECHA ______________________ 
 
 

E J E M P L O 
 
 

MAQUINARIA O EQUIPO 

 

COSTO HORARIO 

REVOLVEDORA DE UN SACO $ ___________________ 

VIBRADOR DE ½ HP. $ ___________________ 

MALACATE TIPO....... $ ___________________ 

CAMIÓN DE VOLTEO CAP. 6 M3 $ ___________________ 

 
 
SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA. 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 
_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 
participante. 
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ANEXO 7.B.3 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA 
(RELACIÓN DE SALARIOS BASE Y SALARIOS REALES) 
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ANEXO 7.B.4 

 
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN QUE INTERVENDRÁ EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD O RENTADOS, INCLUIR UBICACIÓN FÍSICA 
O VIDA ÚTIL, PARA GARANTIZAR LA PROPIEDAD 
PRESENTAR COPIA CERTIFICADA DE FACTURA 
ORIGINAL, Y EN CASO DE ARRENDAMIENTO 
PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE 
ARRENDAMIENTO, INCLUYENDO LA FECHA A PARTIR 
DE LA CUAL SE DISPONDRÁ CON EL EQUIPO EN EL 
SITIO DE LOS TRABAJOS. 
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ANEXO 7.B.4 
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA O VIDA ÚTIL, 
PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LAS MISMAS 

 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

                           LPO-920049966-E1-2021 
 

“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  
  
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST. O EQUIPO CIENTÍFICO  CARACTERÍSTICAS PARTICULARES FECHA SITIO DE DISPONIBILIDAD 

EQUIPO   N° 
CLASIFICACIÓN O 

CODIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA 
MAQUINARIA O 

EQUIPO 
MARCA 

%             
DE VIDA 

ÚTIL 

AÑO DE 
FABRI-  

CACIÓN 
MODELO 

NUMERO DE       
SERIE 

CAPACIDAD 
DEL       EQUIPO 

TIPO DE 
MOTOR 

PUESTA EN 
OBRA 

UBICACIÓN 
ACTUAL 

(ESTADO) 

PROPIE-
DAD 

POR     
COM-
PRAR 

EN   
ALQUI-

LER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               
               
               
 MAQUINAS O EQUI-              
 POS EN ESTA HOJA              

 ACUMULADOS 
NOMBRE DEL 
LICITANTE 

FIRMA         

NOTA: Con estos números              
 Se identificara el              

 Equipo 
posteriormente              

NOTA:   ANEXAR COPIA DE FACTURAS Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
LPO-920049966-E1-2021 

 
“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  

 
 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7.B.4 HOJA 1 DE 1 
  

A)ENCABEZADO  
NOMBRE DEL LICITANTE Se anotará el nombre o la razón social completa del 

licitante que presenta la proposición. 
B) TEXTO  
EQUIPO NUMERO Se enlistarán con número y progresivamente los equipos.
CLASIFICACIÓN O CODIFICACIÓN 
 

La clasificación o codificación del equipo 
correspondiente. 

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O 
EQUIPO. 
 

El nombre del equipo 

MARCA La marca correspondiente ya sea completa o con 
abreviaturas conocidas en el ramo de la construcción. 
 

% DE VIDA ÚTIL Se anotará el % de vida útil que tiene actualmente el 
equipo. 

AÑO DE FABRICACIÓN Año de fabricación del equipo. 
MODELO El modelo correspondiente. 
NUMERO DE SERIE El número de serie del equipo. 
CAPACIDAD DEL EQUIPO La capacidad específica del equipo. 
TIPO DE MOTOR. Se indicará si es eléctrico o de alguna otro índole. 
FECHA DE PUESTA EN LA OBRA Se anotará cuando se tendrá el equipo en la obra. 
SITUACIÓN DE UBICACIÓN 
ACTUAL 

El nombre del Estado donde se encuentra el equipo. 

DISPONIBILIDAD Se marcará con una X la columna correspondiente ya sea 
que el equipo sea propio, por compra o en alquiler. 
 

MAQUINAS O EQUIPOS 
EN ESTA HOJA. 

Se anotará la cantidad de equipos enlistados en la hoja. 

ACUMULADOS Se anotará la cantidad de equipos enlistados 
consecutivamente hasta esta hoja. 

NOMBRE COMPLETO 
DEL LICITANTE 
 

La razón social de la compañía licitante. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL. 

Suscribirá el representante legal del licitante. 
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ANEXO 7.B.5 
PROGRAMA CALENDARIZADO POR PARTIDA 
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ANEXO 7.B.6 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR 

CONCEPTOS. 
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ANEXO 7.B.7 
 
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE ADQUISICIONES 

DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO- INSUMO. 
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ANEXO 7.B.8 
 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR 
PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
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ANEXO 7.B.9 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE PERSONAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y DE SERVICIOS                                    

POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
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ANEXO 7.B.10 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DEL PERSONAL DE 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 

LOS TRABAJOS POR PARTIDA. 
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS 
 

  
ANEXO 7.B.5 

 
No. LICITACIÓN                                                                                                         OBRA:                                
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS 
 

 ANEXO 7.B.6 
 

No. LICITACIÓN                                                                                                                OBRA:                                                     
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES         

 
 
 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO 
 ANEXO 7.B.7 

 
No. LICITACIÓN                                                                                           OBRA:            
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

  M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO 
 

  
ANEXO 7.B.8 

 
No. LICITACIÓN                                                                                         OBRA:                                                                                                 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

  M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 
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PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, OBRERO Y DE SERVICIOS POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO 
  

ANEXO 7.B.9 
 

No. LICITACIÓN                                                                                                       OBRA:                
  
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:______________________ 
 
 
 



 

 
 101 

 

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS 
  

ANEXO 7.B.10 
 

No. LICITACIÓN                                                                                                         OBRA:        
  
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _______________________________  FIRMA:______________________
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ANEXO 7. C.1. 
 

PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS, LOS 
CUALES SERÁN PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO. 
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ANEXO 7.D.1 
 

CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 
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MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES 
 

(ESTE MODELO DEBERÁ ELABORARSE EN 
PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

ANEXO 7.D.1 
 

LUGAR Y FECHA   
 

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
P R E S E N T E 
 
 
Hago referencia a la convocatoria de fecha _____________________ de ____, emitida por la UNIVERSIDAD DE LA 
CAÑADA, relativa a la Licitación Pública _________________ referente a la construcción de: ____________________. 
Sobre el particular el suscrito _______________________________________________________________________ 
________________________________ en mi calidad de _________________________________________, 
manifiesto a usted lo siguiente: 
 
1.- Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los 

supuestos comprendidos en el Artículo 32 de la Ley Obras Públicas y servicios relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
2.- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Licitación, de acuerdo con el 

proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la 
relación que forma parte de los anexos de esta proposición 

 
3.- Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las normas y especificaciones 

de construcción generales o particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue proporcionado por la 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, así como las especificaciones complementarias. 

 
4.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, 

y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra. 
 
5.- Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, del que 

manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el programa de 
ejecución y los precios unitarios que proponemos. 

 
6.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en 

consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que 
pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, 
indirectos, financiamiento y utilidad 

 
7.- Que si en la Licitación resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato 

respectivo en la fecha fijada en las Bases de Licitación. 
 
8.- Que nuestro representante técnico, será el señor __________________________________ con cédula 

profesional No_________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP. 
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9.- Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las Bases de Licitación, que 
se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable, que se entregan a la UNIVERSIDAD LA 
CAÑADA. 

 
10.- Que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de 

Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, así como las disposiciones administrativas expedidas 
en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Licitación correspondiente y 
demás actos que de ella se deriven. 

 
11.- Nuestra proposición se presenta con un importe total de $____________________ (....con letra....) (CON I.V.A.), 

cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catálogo de Conceptos”, siendo el plazo de ejecución de ________ días 
naturales contados a partir del aviso de iniciación de los trabajos que la UNIVERSIDAD LA CAÑADA dé por escrito al 
Contratista. 

 
12.- En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un 

apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel membretado firmada por el representante legal, 
y con identificación original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas 
en nuestra representación, se identificará debidamente. 

 
13.- Quedamos entendidos de que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, 

incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación procediendo a desechar la 
propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto. 

 
14 Así mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mí representada, el que suscribe está facultado 

para signarlo como lo consta el instrumento notarial No.__________ de fecha ____________________________, 
otorgado ante Notario Público No.___________ de ______________________Lic. 
______________________________. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.



 

 
 106 

ANEXO 7.D.2 
 

CATALOGO DE CONCEPTOS 
 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

LPO-920049966-E1-2021 
 

“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”  
 

 DESCRIPCIÓN: “TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”: LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 
CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 710 M2, CONSTARÁ DEL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS PARA TECHADO 
DE ACERO A BASE DE PERFILES PRT DE DIFERENTES PULGADAS Y CALIBRES 14, 12 Y 11 RESPECTIVAMENTE, CONEXIONES DE TENSORES, 
LARGUEROS, MONTANTES, CONTRAFLAMBEOS, CONTRAVIENTOS, SOLDADURA, COLOCACIÓN DE LÁMINA MULTIPANEL DE 1 ½” CALIBRE 
26/26; INCLUYE CABALLETES, CANALONES, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MISCELÁNEOS; PINTURA EN TODO ELEMENTO DE ACERO A BASE DE 
PRIMARIO ANTICORROSIVO, ESMALTE 100, FORRADO DE PISO Y OBRA EXTERIOR. LOS TRABAJOS ABARCARÁN EL ÁREA DE JUEGOS 
(ACABADOS, HERRERÍA) CON 510 M2, ÁREA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTACULOS (ACABADOS, HERRERÍA) CON 102 M2, ÁREA DE 
GRADAS O ESPECTADORES (ACABADOS, HERRERÍA ) CON 63 M2, ÁREA DE BANCO DE JUGADORES Y MESA DE CONTROL (ACABADOS, 
HERRERÍA) CON 35 M2. 
 
 
 

 

       
  E D I F I C I O    TOTAL POR CAPITULO   
       
  CAP. A ESTRUCTURA DE ACERO   -  
  CAP. B INSTALACIÓN HIDRÁULICA   -  
     -  
       
       
    SUBTOTAL  -  
    IVA 16% -  
    TOTAL DE LA OBRA -  
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UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 

 
NOMBRE DE LA OBRA: 

 
“TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.”

 

REGION: 01 CAÑADA 
 

DISTRITO: 04 TEOTITLAN 
 

MUNICIPIO: 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN LOCALIDAD: 0001 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN  

     

PRESUPUESTO DE OBRA 2021 
DESCRIPCION:      

SE REALIZARÁ LA TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA. 
LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 710 M2, CONSTARÁ DEL SUMINISTRO, 
FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS PARA TECHADO DE ACERO A BASE DE PERFILES PRT DE DIFE-
RENTES PULGADAS Y CALIBRES 14, 12 Y 11 RESPECTIVAMENTE, CONEXIONES DE TENSORES, LARGUEROS, 
MONTANTES, CONTRAFLAMBEOS, CONTRAVIENTOS, SOLDADURA, COLOCACIÓN DE LÁMINA MULTIPANEL DE 
1 ½” CALIBRE 26/26; INCLUYE CABALLETES, CANALONES, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MISCELÁNEOS; PINTURA 
EN TODO ELEMENTO DE ACERO A BASE DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ESMALTE 100, FORRADO DE PISO Y 
OBRA EXTERIOR. LOS TRABAJOS ABARCARÁN EL ÁREA DE JUEGOS (ACABADOS, HERRERÍA) CON 510 M2, ÁREA 
DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTACULOS (ACABADOS, HERRERÍA) CON 102 M2,  ÁREA DE GRADAS O ESPECTA-
DORES (ACABADOS, HERRERÍA ) CON 63 M2, ÁREA DE BANCO DE JUGADORES Y MESA DE CONTROL (ACABA-
DOS, HERRERÍA) CON 35 M2. 
 
                                                                                              RESUMEN 
  

 
  

 
  CAPITULOS / PARTIDAS  

 
 
  TOTAL POR CAPITULOS / PARTIDAS 

 

% 

 
  CANCHA DE USOS MULTIPLES  

 CAPITULO A: ESTRUCTURA DE ACERO   % 
      

 CAPITULO B: INSTALACION HIDRAULICA   % 
      

SUB-TOTAL:    .    

 

I.V.A. 16% 
 

  TOTAL DE LA OBRA  $ - % 
      

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA: 
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CATALOGO DE CONCEPTOS/PRESUPUESTO 
NOMBRE DE LA

OBRA: “TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.” 
 

REGION: 01 CAÑADA DISTRITO: 04 TEOTITLAN 
  

MUNICIPIO: 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON LOCALIDAD: 001 TEOTITLAN DE FLORES MAGON  

 DESCRIPCION DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

      

 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES     

CAPITULO A ESTRUCTURA DE ACERO     

 
 
 
 
 
 
EST01 

SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ARMADURA PRINCIPAL A1 A BASE DE PERFIL DE 2 PTR 
DE 3" CALIBRE 11 EN CUERDA SUPERIOR, 2 PTR DE 3" CALIBRE 
11 EN CUARDA INFERIOR, 1 PTR DE 2 1/2" CALIBRE 11 EN DIAGONALES Y MONTANTES, 3 PTR DE 2 
1/2" CALIBRE 11 EN MONTANTES DE PUNTOS DE APOYO PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, A CUAL-
QUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINIS-
TRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, 
DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA E7018 SEGUN PLANO, FIJACION A PLACA EXISTENTE 
CON 2 PLACAS DE 40X15CM X 1/2" EN CADA COLUMNA, COMEX 100® PRIMARIO DE SECADO EXTRA 
RÁPIDO O SIMILAR, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100® TOTAL O SIMILAR, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO 
AUTORIZADO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO. 

 
 
 
 
 
 

KG 

 
 
 
 
 
 

5,813.48 

  

 (Importe con letras 00/100 M.N)     

 
 
 
 

 
EST02 

SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ARMADURA SECUNDARIA P1 A BASE DE PERFIL DE 2 
PTR 2"X2" CALIBRE 14 EN CUERDA SUPERIOR, 2 PTR 2"X2" CALIBRE 14 EN CUARDA INFERIOR, UN 
PTR DE 2" CALIBRE 14 EN DIAGONALES Y MONTANTES PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, A CUAL-
QUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINIS-
TRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, 
DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA E7018 SEGUN PLANO, COMEX 100® PRIMARIO DE SE-
CADO EXTRA RÁPIDO O SIMILAR, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100® TO-
TAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DES-
PERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y LIM-
PIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

 
 
 
 

 
KG 

 
 
 
 

 
3,388.27 

  

 
(Importe con letras 00/100 M.N) 

    

 
 
 
 
 
EST03 

SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LARGUERO A BASE DE PERFIL DE MONTEN 6" CALIBRE 
12, PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ 
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, 
NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA E7018 
SEGUN PLANO, 2 TORNILLOS DE 3/8" POR CLIP DE SUJECIÓN, ARANDELAS, TUERCAS, COMEX 100® 
PRIMARIO DE SECADO EXTRA RÁPIDO O SIMILAR, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO 
COMEX 100® TOTAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y 
RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CO-
LOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

 
 
 
 
 

KG 

 
 
 
 
 

4,104.18 

  

 
(Importe con letras 00/100 M.N) 

    

 
 
 
 

EST04 

SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CLIP A BASE DE PERFIL DE ANGULO DE 4" X 4" X 1/4" DE 
29 CMS, PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DE-
BERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, 
TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, PERFORACIO-
NES, SOLDADURA E7018 SEGUN PLANO, COMEX 100® PRIMARIO DE SECADO EXTRA RÁPIDO O 
SIMILAR, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100® TOTAL O SIMILAR, HERRA-
MIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTO-
RIZADO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRA-
BAJO. 

 
 
 
 

KG 

 
 
 
 

378.97 

  

 (Importe con letras 00/100 M.N)     
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CATALOGO DE CONCEPTOS/PRESUPUESTO 
NOMBRE DE LA 

OBRA: “TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.” 
 

REGION: 01 CAÑADA DISTRITO: 04 TEOTITLAN 
  

MUNICIPIO: 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON LOCALIDAD: 001 TEOTITLAN DE FLORES MAGON  

 DESCRIPCION DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

 
 
 
 
 
EST05 

SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACAS EN FORMA DE "T" PARA CONEXIÓN DE TENSOR 
DE 92X17CM Y DE 92X18CM EN TRIÁNGULO A BASE DE PERFIL DE PLACA A-36 DE 3/8" DE ESPESOR, 
PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CON-
SIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVE-
LACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, PERFORACIONES, SOLDA-
DURA E7018 SEGUN PLANO, COMEX 100® PRIMARIO DE SECADO EXTRA RÁPIDO O SIMILAR, THIN-
NER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100® TOTAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y 
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

 
 
 
 
 

KG 

 
 
 
 
 

225.35 

  

 (Importe con letras 00/100 M.N)     

 
 
 
 
 
EST06 

SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE 15X20CM PARA CONTRAVIENTO A BASE DE 
PERFIL DE PLACA A-36 DE 1/2" DE ESPESOR, Y 2 SL DE 9 X 10 CM DE 4" X3/8" PARA ESTRUCTURA 
DE CUBIERTA (CONTRAVIENTO), A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CON-
SIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVE-
LACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, PERFORACIONES, SOLDA-
DURA E7018 DE 3/16, COMEX 100® PRIMARIO DE SECADO EXTRA RÁPIDO O SIMILAR, THINNER, PIN-
TURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100® TOTAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVA-
CIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, TODO LO NECE-
SARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

 
 
 
 
 

KG 

 
 
 
 
 

216.28 

  

 (Importe con letras 00/100 M.N)     

 
 
 
 

 
EST07 

SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE TENSOR DE ACERO OS 
DE 3/8" EN CLAROS HASTA 1.80 MTS, PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, A CUALQUIER NIVEL Y 
GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, 
MANIOBRAS, ROSCA ESTANDAR DE 7 CM EN AMBOS LADOS, ARANDELA PLANA Y DE PRESIÓN, 
TUERCAS, COMEX 100® PRIMARIO DE SECADO EXTRA RÁPIDO O SIMILAR, THINNER, PINTURA DE 
ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100® TOTAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE 
MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

 
 
 
 

 
KG 

 
 
 
 

 
149.94 

  

 (Importe con letras 00/100 M.N)     

 
 
 
 
 
EST08 

SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTO DE HASTA 10 MTS, DE CLARO A BASE 
DE CABLE DE ACERO DE 1/2", BARRACUDA ARADO MEJORADO, GRADO 4, 6x26WS, PARA ESTRUC-
TURA DE CUBIERTA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA 
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACA-
RREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, 2 PERROS DE 1/2" EN CADA EXTREMO, 
COMEX 100® PRIMARIO DE SECADO EXTRA RÁPIDO O SIMILAR, THINNER, PINTURA DE ESMALTE 
ALQUIDÁLICO COMEX 100® TOTAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIA-
LES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

 
 
 
 
 

KG 

 
 
 
 
 

166.22 

  

 
(Importe con letras 00/100 M.N) 

    

 
 
 
 
 
EST09 

SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE TENSORES EN CLAROS HASTA 9.50 MTS, A BASE DE 
PERFIL DE 2 ANGULOS DE 2 1/2"X1/4", , SEPARADOR PLACA DE DE 10X12 CM Y 3/8" @ 2 M. PARA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDE-
RAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELA-
CIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, COMEX 100® PRIMARIO DE 
SECADO EXTRA RÁPIDO O SIMILAR, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100® 
TOTAL O SIMILAR, THINNER, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RE-
TIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCA-
CIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

 
 
 
 
 

KG 

 
 
 
 
 

738.54 

  

 (Importe con letras 00/100 M.N)     
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CATALOGO DE CONCEPTOS/PRESUPUESTO 
NOMBRE DE LA 

OBRA: “TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.” 

REGION: 01 CAÑADA DISTRITO:   04 TEOTITLAN 

MUNICIPIO: 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON LOCALIDAD: 001 TEOTITLAN DE FLORES MAGON 

DESCRIPCION DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE

 
 
 
 
 
 
 

 
EST10 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE MULTYTECHO PARA CUBIERTA DE ESTRUCTURA, A 
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA 
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LÁMINA MULTYTECHO DE 1 
1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26 COLOR ARENA DE 12 MTS DE LARGO, TAPAJUNTA, 
CABALLETE DE LÁMINA DENTADO TIPO 100-457 DE 457 MM DE DESARROLLO CAL. 
24 CON SELLADOR Y CLOSURE, REMATES CABECEROS DE LÁMINA LISA PINTRO 
COLOR ARENA CAL. 24 DE 0.41 MTS DE DESARROLLO, CANALÓN EXTERIOR DE 
LÁMINA LISA CAL. 22 DE 1.22 MTS DE DESARROLLO, BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
A BASE DE TUBO DE PVC HIDRAULICO SELLADOR, TAPAS, CASQUILLOS Y CINTI-
LLO, PLACA GALVANIZADA DE FIJACIÓN CAL. 14 CON NEOPRENO ADHERIDO, PIJA 
AUTORROSCANTE DE 1/4" X 2", PIJA AUTORROSCANTE DE 1/4" X 7/8" CON ARAN-
DELA DE NEOPRENO INTEGRADA Y CON ACABADO CLIMASEAL, SELLADOR 
SIKAFLEX 1A COLOR BLANCO EN CORDÓN DE 3/8”, HERRAJES DE FIJACIÓN GAL-
VANIZADOS, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, MA-
NIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RE-
TIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, TODO LO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
M2 769.28

(Importe con letras 00/100 M.N) 

TOTAL CAPITULO A ESTRUCTURA DE ACERO 
 
 
 

HID.0001 SUMINISTRO DE CISTERNA DE 5000 LITROS, CAPA EXPEL, CAPA UV Y POLI-
ETILENO 100% VIRGEN, INCLUYE: PUESTA EN OBRA. 

(Importe con letras 00/100 M.N) 
 
 

TOTAL CAPITULO B INSTALACION HIDRAULICA 

 
 
 

PZA 1.0000 

 
 

SUBTOTAL = 
 16 % DE IVA = 

TOTAL = 

CAPITULO B INSTALACION HIDRAULICA 
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ANEXO 7.D.3 
 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
 

El Cálculo e Integración de Factor de Salario Real, en todas las menciones que se hagan 
referentes al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuenta de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, 
se deberá presentar en Unidad de Medida y Actualización (UMA) lo anterior tomando en 
consideración lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
enero de 2016, y en relación a lo dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad 
de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2016. 
 
El participante deberá considerar dentro del Factor de Salario Real la aplicación al impuesto 
sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal respecto del 3% sobre la base 
gravable señalada en la Ley Estatal de hacienda del Estado de Oaxaca, vigente, para aquellas 
personas físicas o morales que se encuentren obligadas. 
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DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
 

 
ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

ANEXO 7. D.3. 
 
 
 
 

 
  
 DÍAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERIODO ANUAL 

          DÍAS CALENDARIO 
 

365.00 
 

           AGUINALDO   15.00 Art. 87 LFT 
  

          PRIMA VACACIONAL 
 

 
1.50 

 
Art. 80 LFT 

Tp                     TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN PERIODO 
ANUAL 

381.50  

    
 DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIODO ANUAL   
            SÉPTIMO DÍA 52.00 Art. 69 LFT 
           VACACIONES 6.00 Art. 76 LFT 
           FESTIVOS OFICIALES 7.00 Art. 74 LFT 
           DÍAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE 4.00  
           DÍAS PERDIDOS POR CLIMA 5.00  
                     TOTAL DE DÍAS NO LABORADOS AL AÑO 74.00  
TI TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO 291.00  
Tp/TI DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS 1.310997  
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN para cálculo de IMSS 1.045205  
 

A B C D E F G 

CATEGORÍA 
Salario 

nominal (Sn) 
Salario Base 
de cotización 

Tp/TI  Ps Fsr = Ps (Tp/TI) 
+ (Tp/TI) 

Salario Real 
Sr = Sn * Fsr 

       
  B C D  E F = E(D)+(D) G = F x B 

Licitación Pública No. __________:                                                 Fecha de 
concurso:_____________ 
Obra: ______________________                                                    Inicio:_____________ 
                                                                                                   Duración:________ 
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ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
ANEXO 7. D.3. 

 
 
 
 

 
 

     
ART. 106 LSS. 
FRACCIÓN II 

ART. 106 LSS. 
FRACCIÓN I ART. 25 LSS 

ART. 107 LSS 
FRACCIÓN I Y II 

ART. 73 Y 74 
LSS 

ART. 211 Y 212 
LSS 

ART. 168 
FRACC. I 

LSS ART. 147 LSS 
ART. 168 LSS 
FRACCIÓN II 

ART. 29 
LINFONAVIT 

FRACC. II 

 
 
 
 
 

ART. 64 LEY DE 
HACIENDA DEL 

ESTADO DE OAXACA  ART. 160 RLOP 

A B C D E F G H I J K L M N O 
 

P Q R 

    FSBC SBC                       
 

    
CATEGORÍA SALARI

O 
NOMIN
AL  (Sn) 

FACTOR SALARIO 
BASE DE 

COTIZACIÓN 
(FSBC) 

SALARIO BASE 
DE COTIZACIÓN 

(SBC) 
EXCEDENTE DE 
TRES SALARIOS 

MÍNIMOS          
(D-3SMDF) 

CUOTA 
VARIABLE 

CUOTA FIJA PRESTACIONES EN 
ESPECIE 

PENSIONADOS 

PRESTACIONES EN 
DINERO 

RIESGOS DE 
TRABAJO 

GUARDERÍAS RETIRO INVALIDEZ Y 
VIDA 

CESANTÍA EN 
EDAD 

AVANZADA 

INFONAVIT IMPUESTO SOBRE 
EROGACIONES POR 
REMUNERACIONES 

AL TRABAJO 
PERSONAL   

SUMA 
PRESTACIONES 

Ps =OBLIGACIONES 
OBRERO-

PATRONALES 

          2.08% 19.10% 1.0500% 0.7000% 7.58880% 1.00% 2.00% 1.7500% 3.1500% 5.00% 

 
 
 

3%     

          No aplica 19.10% 1.425% 0.9500% 7.58880% 1.00% 2.00% 2.3750% 4.2750% 5.00% 

 
 
 

3%     

               
 

  

      BXC D-3SMDF E x F GxSMDF H x D I x D J x D K x D L x D M x D N x D O x D 

 
 
 

P x D SUMA (F:P ) Q / D 

 
 
NOTA: El factor de Salario Real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o de los Contratos colectivos de trabajo en vigor. 
 

Licitación Pública No. __________:                                                                                                                                         Fecha de concurso: _____________ 
Obra: ______________________                                                                                                                                            Inicio: _____________ 
                                                                                                                                                                                           Duración: ________ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 7.D.3 PARA EL CÁLCULO DEL FSR 
 

El Cálculo e Integración de Factor de Salario Real, en todas las menciones que se hagan referentes al salario mínimo 
como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuenta de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, se deberán realizar en Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
lo anterior tomando en consideración lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación 
del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y en relación a lo 
dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de diciembre de 2016 
 
1. Indicar los nombres de todas las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos 
2. Indicar el salario nominal de cada una de las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos 
3. Indicar el factor de empresa que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días laborados durante el 
mismo periodo anual (TI) 
4. Indicar el Factor de Salario Integrado que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días calendarios de 
un periodo anual. 
5. Indicar la multiplicación resultante entre el salario nominal y factor de salario base de cotización 
6. Indicar la cantidad resultante del excedente de tres salarios mínimos que se tenga y el salario base de cotización. 
7. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje del excedente, que indica la Ley del Seguro Social para el año ___, por el dato 
del punto anterior. 
8. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la Cuota Fija, que indica la Ley del seguro Social para el año ___., por un 
salario mínimo del D.F. 
9. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en especie, que indica la Ley del Seguro 
social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
10. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en dinero, que indica le Ley del Seguro 
Social, para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC). 
11. indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación del riesgo de trabajo, que le determine la Ley del Seguro Social 
para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
12. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en guarderías, que indica la Ley del Seguro 
Social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
13. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de invalidez y vida, que indica la ley del 
Seguro social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
14. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de cesantía en edad avanzada, que indica 
la Ley del Seguro Social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
15. Indicar el cálculo para la obtención del FSR, para cada una de las categorías, mediante la siguiente formula 
 

FSR = Ps (Tp/TI) + Tp/TI 
 

Donde: 
FSR = Representa el factor de salario real 
Ps   = Representa en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales de la ley del Seguro Social y de la Ley del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 
Tp   = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual 
TI    = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.
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ANEXO 7.D.4 
 

ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INDIRECTOS, ESTOS 
DEBERÁN ESTAR REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE 

DEL COSTO DIRECTO E INCLUIRÁN: GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE 

OBRA, SEGUROS Y FIANZAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 
DE MATERIALES Y DEMÁS INHERENTES. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS (OBRA)

 LICITACIÓN No.: 
PARA: 

FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

ANEXO 
7. D. 4 

 
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN 

 CENTRAL OBRA 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 
1.- PERSONAL DIRECTIVO 
2.- PERSONAL TÉCNICO 
3- PERSONAL ADMINISTRATIVO 
4.- PERSONAL EN TRÁNSITO 
5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA PARA        
     LOS CONCEPTOS 1 A 4 
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 

A 4 
7.- PASAJES Y VIÁTICOS 

  

(SUBTOTALES) $ =   
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

1.- EDIFICIOS Y LOCALES 
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 
3.- BODEGAS 
4.- INSTALACIONES GENERALES 
5.- MUEBLES Y ENSERES 
6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

  

(SUBTOTALES) $ =   
SERVICIOS 

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

  

(SUBTOTALES) $ =   
FLETES Y ACARREOS 

1.- DE CAMPAMENTOS 
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 
4.- DE MOBILIARIO 

  

(SUBTOTALES) $ =   
GASTOS DE OFICINA 

1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 
2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y RADIO 
3.- SITUACIÓN DE FONDOS 
4.- COPIAS Y DUPLICADOS 
5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 
6.- GASTOS DE CONCURSO 

  

(SUBTOTALES) $ =   
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

1.-  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 

  

(SUBTOTALES) $ =   
SEGUROS Y FIANZAS 

1.- PRIMAS POR SEGUROS 
2.- PRIMAS POR FIANZAS 

  

(SUBTOTALES) $ =   
COSTOS TOTALES DE  INDIRECTOS=   
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ANEXO 7. D.4.- ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
(GUÍA DE LLENADO) 
A). - ENCABEZADO 

 
LICITACIÓN No.: 
 
PARA: 
 
 
FECHA DE INICIO 
 
 
FECHA DE TERMINO 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
 
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: 
 
 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

La clave que le corresponda. 
 
Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se 
Efectuarán los mismos. 
 
La indicada en la convocatoria. 
 
 
La indicada en la convocatoria (Congruente con el plazo de 
Ejecución). 
 
La indicada en las Bases de la Convocatoria o la 
considerada en su carta compromiso. 
 
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 
 Contratista que presenta la proposición 
 
Este espacio servirá para que signe el Representante 
 Legal del Contratista. 

B). - TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

El contratista deberá presentar el análisis detallado de  
 los Costos Indirectos necesarios para la ejecución de 
los trabajos no incluidos en los cargos 
directos en lo correspondiente a la Administración 
Central, de la Obra y Seguros y Fianzas. 
El cual deberá corresponder al importe que integran el 
rubro del Cargo Indirecto considerado en los 
“Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad”. 
Para ilustrar lo concerniente a la obligación del 
contratista de presentar el desglose de los gastos 
generales necesarios para la ejecución de los 
trabajos no incluidos en los cargos directos más 
frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en 
consideración para ingresar los Costos de 
Indirectos y que pueden aplicarse 
indistintamente a la Administración Central, a la 
Administración de la Obra, o a ambas según el caso, 
 los cuales se enuncian a continuación: 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES. 
- Personal Directivo 
- Personal Técnico 
- Personal Administrativo 
- Personal en Tránsito 
- Cuota Patronal del Seguro Social para los Conceptos 1 a 4 
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ANEXO 7. D.4.- ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
(GUÍA DE LLENADO) 

 
- Prestaciones que obliga la Ley Federal 
       Del trabajo para los conceptos 1 a 4 
- Pasajes y Viáticos 

 
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
 

- Edificios y Locales 
- Locales de Mantenimiento y Guarda 
- Bodegas 
- Instalaciones Generales 
- Muebles y Enseres 
- Depreciación o Renta y Operación de Vehículos 

 
SERVICIOS 
 

- Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios 
- Estudios e Investigaciones 

 
FLETES Y ACARREOS 
 

- De campamentos 
- De Equipo de Construcción 
- De Plantas y Elementos para Instalación 
- De Mobiliario 

 
GASTOS DE OFICINA 
 

- Papelería y útiles de Escritorio 
- Correos, Teléfonos, Telégrafos, radio 
- Situación de Fondos 
- Copias y Duplicados 
- Luz, Gas y otros consumos 
- Gastos de Concursos. 

 
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 
 

- Construcción y Conservación de caminos de acceso 
- Montajes y desmantelamiento de equipo 

 
SEGUROS Y FIANZAS 

-Primas por seguros 
-Primas por Fianzas. 

 
 

 
 



 

 119 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.5 
 

ANÁLISIS DETALLADO DE COSTOS DE FINANCIAMIENTO, 
INDICANDO LA TASA DE INTERÉS APLICADA, LA CUAL 

PERMANECERÁ INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO 
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ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO 

 
 

  
LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 

 
 

ANEXO 
7.D.5 

 
 

   
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

 

 
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO 

 
 
DETERMINAR EL COSTO (IMPORTE O MONTO) DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, (GASTOS QUE REALIZA 
EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS), CONSIDERANDO   PARA AMBOS CASOS     ÚNICAMENTE   LOS COSTOS   DIRECTOS, 
MAS LOS   INDIRECTOS, DICHO COSTO    SE REPRESENTARÁ   POR UN PORCENTAJE   DE LA SUMA   DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, 
ASIMISMO DEBERÁ INDICAR LA TASA DE INTERESES Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE APLICO PARA DETERMINAR EL COSTO POR 
FINANCIAMIENTO. 
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ANEXO 7.D.5 
ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO 

 
 

A).- ENCABEZADO 
 
LICITACIÓN No.: 
 
PARA: 
 
 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: 
 
 
FIRMA DEL CONTRATISTA: 
 
 
 
B).- TEXTO: 

 
 
La clave que le corresponda. 
 
Se especificará el tipo de los trabajaos y el lugar donde se 
efectuarán los mismos. 
 
La indicada en la convocatoria. 
 
La indicada en la convocatoria (congruente con el 
plazo de ejecución). 
 
La indicada en las Bases de la Convocatoria o la 
considerada en su carta compromiso. 
 
Se anotará el Nombre o razón Social completa del 
Contratista que presenta la proposición. 
 
Este espacio servirá para que signe el Representante 
Legal del Contratista. 
 
 
Determinar el costo (importe o monto) de 
financiamiento, considerando los ingresos y egresos, 
(Gastos que realizará el contratista en la ejecución de 
los trabajos) que realizará el contratista, considerando 
para ambos casos únicamente los costos directos, más 
los indirectos; dicho costo se representará por un 
porcentaje de la suma de los costos directos e 
indirectos, asimismo deberá indicar la tasa de interés y 
el indicador económico que aplicó para determinar el 
costo por financiamiento. 
 
Deberá presentarse el análisis del costo financiero. El 
cual deberá corresponder al cargo (importe) de 
financiamiento en el formato de “Factores de 
Indirectos, Financiamiento y Utilidad. 
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ANEXO 7.D.6 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN LOS PRECIOS 
UNITARIOS, COSTOS BÁSICOS. 
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ANÁLISIS DE COSTOS BASE 

 
ANEXO 7.D.6 

 
 
LICITACIÓN No.         
 

FECHA ___________________ 

 
OBRA   ______                                                                         __________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

 
 

_____________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 (INDICAR PROCEDIMIENTO) 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE 
ANEXO 7.D.6 

 
No. LICITACIÓN 
OBRA ____                                                                                   _____________________________ 
UBICACIÓN ______                                                                                         ___________________ 
CLAVE DEL CONCEPTO ____________________________________  UNIDAD _____________ 
CONCEPTO __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
M A T E R I A L E S 
No. MATERIALES UNID. CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $ 

      
      
      

SUMA DE MATERIALES  
 
M A N O    D E    O B R A 
No. CATEGORÍA O CUADRILLA SALARIO REND. UNID CANT. COSTO $ IMPORTE $ 

        
        
        
        

SUMA DE MANO DE OBRA  
 
H E R R A M I E N T A, M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O 
No. DESCRIPCIÓN REND. UNID. CANT. COSTO $ IMPORTE $ 

       
       
       

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.  
 

C O S T O    D I R E C T O S U M A    T O T A L  

 
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE 

COSTO INDIRECTO                                 % IND.  x (C.D.)   

COSTO POR FINANCIAMIENTO           % F  x (C.D. + C.I.)   

CARGO POR UTILIDAD                          % U. x (C.D. + C.I. + F.)   

 
PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.) 

UNIDAD: 
___________ 

 
$_____________________ 
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ANEXO 7.D.6.A 
 

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 

LICITACIÓN No.    
OBRA: HOJA: 

DE: 

 
EQUIPO NO. 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA 

DATOS GENERALES 
         

( Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA  $ __________ (  s  ) PRIMA DE SEGURO   % ANUAL 

( VLL ) VALOR DE LAS LLANTAS  $ __________       

( Vpe ) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES  $ __________ (  Q  ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR  % 

( Va ) VALOR DE ADQUISICIÓN  $ __________ ( HP ) POTENCIA NOMINAL   HP 

( Vr ) VALOR DE RESCATE                 % Pm $ __________ ( HVLL ) VIDA DE LAS LLANTAS  HORAS 

( Vd ) VALOR A DEPRECIAR  $ __________ ( HVpe ) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES  HORAS 

( Ve ) VIDA ECONÓMICA                                      HORAS  ( DILA ) DÍAS LABORADOS EN EL AÑO  DÍAS 

     (  H  ) HORAS DE LA JORNADA  HORAS 

( i ) TASA DE INVERSIÓN ANUAL                    .        

( Ha ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO                    HORAS       

CARGOS FIJOS 
         COSTO 

DEPRECIACIÓN D=(Va-Vr)/Ve =         

INVERSIÓN  I=(Va+Vr)i/2Ha =         

SEGURO S=(Va+Vr)s/2Ha =         

           

MANTENIMIENTO T= Q D =         

       SUMA   

CONSUMO 
COMBUSTIBLE UNIDAD H.P. M. DIESEL M. GASOL. CANTIDAD COSTO U.  

GASOLINA LITRO       
DIÉSEL LITRO       
ACEITE DE MOTOR LITRO       
OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS        
        
      

SUMA 
 

 
  COSTO 

UNITARIO 
     

LLANTAS MEDIDAS CÁMARA CORBATA SUMA NO. DE PIEZAS IMPORTE  
        
        
     S = SUMA   
CARGO POR LLANTA = S/HVLL) = S /  HRS. SUMA  
OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)      
      
CARGO OTRO ELEMENTO $ /  (HVpe) SUMA  

OPERACIÓN 
CATEGORÍAS RENDIMIENTO S. REAL CANTIDAD IMPORTE     

A )             

B )             

C )             

CARGO POR OPERACIÓN   
SUMA So = $ 

      

             

         SUMA   

COSTO DIRECTO POR HORA       TOTAL   

NOMBRE DEL LICITANTE       FIRMA    
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ANEXO 7.D.6.B 
 

EXPLOSIÓN DE INSUMOS 
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EXPLOSIÓN DE INSUMOS 

 
SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE 

ANEXO 7.D.6.B 
 

     No. LICITACIÓN  
     OBRA ________________________________ 
     UBICACIÓN ________________________ 
     RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ________________________________________________ 
 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO Y 
AGRUPANDO POR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

 
 
      MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

No. MATERIALES UNID. CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO $ 

IMPORTE $ 

      
      
      

SUMA DE MATERIALES  
 

 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA MANO DE OBRA 
 
      M A N O    D E    O B R A 

No.  CATEGORÍA O CUADRILLA SALARIO UNID CANT. COSTO $ IMPORTE $ 
       
       
       
       

SUMA DE MANO DE OBRA  

 
 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
 
 
      H E R R A M I E N T A, M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O 

No. DESCRIPCIÓN  UNID. CANT. COSTO $ IMPORTE $ 
      
      
      

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.  
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ANEXO 7.D.7 
 

DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD 
CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS LOS CARGOS POR 

INFONAVIT, SAR E INSPECCIÓN DE CONTRALORÍA. 
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LICITACIÓN No 
 
PARA: 

 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 

 
 

ANEXO 
7.D.7 

 
 

   
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

 

 
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 
 
 
 
 
1.- Porcentaje de utilidad propuesto por el Licitante:     %  (a) 
2.- Determinación del importe de utilidad:     
 2.1.- Costo Directo (CD) =              $   -  (b) 
 2.2.- Costo Indirecto (CI)=              $   -  (c) 
 2.3.- Costo por Financiamiento (CF)=                         $   -  (d) 
 2.4.- SUMA (CD+CI+CF)=              $   -  (e) 

2.5- Importe de utilidad = (a) X (e) =                                     $   -  (f) 
 
3.- Determinación del importe de las aportaciones por concepto de SAR; sobre el salario base de cotización 
(art. 168, Fracc. I de la Ley del Seguro Social) e INFONAVIT (5%). 

3.1.- Importe de Mano de Obra del Costo Directo (M.O.C.D.)= $   -   
 3.2.- Importe de Mano de Obra del Costo Indirecto (M.O.C.I.)=$   -   
 3.3.- Factor de Salario Real (FSR)=                                   $   - 
 3.4.- Factor de Salario Real sin IMSS (FSSIMSS)=                    $   - 
  
 
3.5.- Importe Mano de obra del costo Directo= M.O.C.D x FSSIMSS = $   -  (g) 
                    FSR 
 
 
 
3.6.- Importe Mano de obra del costo Indirecto= M.O.C.I x FSSIMSS = $   -  (h) 
                         FSR 
 
 
 
 
3.7.- Suma de la Mano de Obra = (g) + (h) =   $   -  (i) 
 3.8.- Importe por SAR = (i) X 2% =   $   -  (j) 
 3.9.- Importe por INFONAVIT = (i) X 5%=              $   -  (k) 
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4.- Determinación del importe del pago por servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (0.5%). 

4.1.- Importe CONTRALORÍA     = A x 0.005 
                            0.995 
                   Donde A= CD + CI + CF + CU + SAR + INFONAVIT 
                    4.1.1.- A= (b) + (c) + (d) + (f) + (j) + (k) =              $     -  (l) 
  4.1.2.- Importe CONTRALORÍA =       (l) x 0.005 = $   -  (ll) 
                          0.995 
5.- Importe de utilidad. 

 
 
 
5.1.- Importe de utilidad = (a) =    $   -  (m) 

 5.2.- Importe por SAR = (j) =      $   -  (n) 
 5.3.- Importe por INFONAVIT = (k)=     $   -  (o) 
 5.4.- Importe SUPERVISIÓN (CONTRALORÍA) = (ll)      $   -  (p) 
 5.5.- SUMA UTILIDAD = (m) + (n) + (o) + (p)                $   -  (q) 
 
 
 
 
 
 
 
6.- representación del importe de la Utilidad 
 
 
 
% UTILIDAD = SUMA UTILIDAD       x 100 =           (q)        x 100 =    % 
             SUMA (CD+CI+CF)          (e) 
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ANEXO 7.D.8 
 

RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y 
POR CAPÍTULO. 
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RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y POR CAPÍTULO 
ANEXO 7.D.8 

 
 
No. LICITACIÓN                       FECHA_______________________ 
OBRA _____                                         ____________________________________ESTADO: OAXACA 
CONSTRUCTORA _________________________________________________________________________________ 
 

No. PARTIDAS IMPORTE 
 
1 

 
CIMENTACIÓN 

 

 
2 

 
ESTRUCTURA 

 

 
3 

 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS 

 

 
4 

 
HERRERÍA 

 

 
5 

 
INSTALACIONES 

 

 
6 

 
ADHERIDOS 

 

 
7 

 
OBRAS EXTERIORES 

 

 
 SUMAS  
 16 % I.V.A.  
 TOTALES  
 
* NOTA: LAS PARTIDAS DEBERÁN CORRESPONDER CON LAS INDICADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. 
 
 
 
                        _____________________________________           __________________________________ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL                FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 7.D.9 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES 
POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.D.10 
 

 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS POR CONCEPTOS. 
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ANEXO 7.D.11 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIONES DE 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR 
PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO. 
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ANEXO 7.D.12 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS-
CONCEPTO-INSUMO-CONCEPTO-INSUMO. 
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ANEXO 7.D.13 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE 
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y SERVICIOS 
POR PARTIDA-CONCEPTO-INSUMO. 
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ANEXO 7.D.14 
 

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN 
DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS
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PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES POR PARTIDAS 
 

  
ANEXO 7.D.9 

 
No. LICITACIÓN                                                                     OBRA:  
 
ESTADO: ______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

I M P O R T E S  

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS 

 
  

ANEXO 7.D.10 
 

No. LICITACIÓN                                                                                                        OBRA:            
  
ESTADO: ______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

I M P O R T E S 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES         

EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO 
  

ANEXO  7.D.11 
No. LICITACIÓN                                                                                               OBRA:   
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

I M P O R T E S 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO-CONCEPTO-INSUMO 
  

ANEXO 7.D.12 
 

No. LICITACIÓN                                                                      OBRA:    
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

I M P O R T E S 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y SERVICIO POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO 
        (POR PARTIDAS) 

 
 

ANEXO 7.D.13 
 

No. LICITACIÓN                                                                                                                               OBRA:      
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

I M P O R T E S 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________ 
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRATIVO Y SUPERVISIÓN, 

DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS 
  

ANEXO 7.D.14 
 

No. LICITACIÓN                                                                                                                      OBRA: 
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

I M P O R T E S 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________              

 
 
 
 
 



 

GUÍA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES 
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
 
 
DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARA 
CONVENIDO CON LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS FECHAS CLAVE 
INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LA (RUTA CRITICA): EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE 
ESTAS FECHAS, LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA TOMARA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LEY PROCEDAN. 
 
 
 

 
LICITACIÓN No. 
 PAQUETE No. 
 

 
EL NÚMERO Y PAQUETE CORRESPONDIENTE 

OBRA ANOTAR LAS PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA, LUGAR, MUNICIPIO Y ESTADO. 
 

INICIO Y TERMINACIÓN ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN ASENTADA EN LA CONVOCATORIA. 
 

No. SE DEBERÁ PONER LA CLAVE QUE LE CORRESPONDE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. 
 

PARTIDAS GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES, YA SEA DESGLOSADA O AGRUPADA. 
 

IMPORTES SE DEBERÁ PONER EL MONTO EN PESOS DEL GRUPO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO. 
 

MES/SEMANA (PROGRAMA) SE DEBERÁ PONER EL MONTO EN EL INICIO DE LA PARTIDA QUE LE CORRESPONDA Y EN CADA 
UNA DE LAS SEMANAS PROGRAMADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

IMPORTES TOTALES LA SUMARIA DE LOS IMPORTES POR SEMANAS. 
 

EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA. 
 

REPRESENTANTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA. 
 

 FIRMA DEL LICITANTE SE SUSCRIBIRÁ POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O 
FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA. 
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ANEXO 7.D.15 
COSTOS GLOBALES INTEGRADOS 

 
 

(Formato libre: debe incluir por lo menos costo 
directo, costos indirectos, financiamiento y 

utilidad.) 
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ANEXO 7.D.16 
CD QUE CONTIENE ESCANEADA LA PROPUESTA 

CONTENIDA EN LOS SOBRES, SEPARADO EN PROPUESTA 
TÉCNICA Y ECONÓMICA (UN ARCHIVO PDF POR CADA 

ANEXO) 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


