“AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA” 

TEOTITLÁN DE FLÓRES MAGÓN, OAXACA, MEXICO, C.P.68540.

DESCRIPCIÓN:
LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE 304 M2 EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: * ÁREA DE COMENSALES 177 M2 (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR), * ÁREA DE COCINA  72 M2 (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR), *ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 21 M2 (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR), *SANITARIOS 34 M2 (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR), UNA VEZ TERMINADO EL PROYECTO, SE CONTARÁ CON EL EDIFICIO DE CAFETERÍA AMPLIADO QUE PERMITIRÁ ATENDER A UN NÚMERO MAYOR DE ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE HACEN USO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS EN UN ESPACIO IDEAL Y CONFORTABLE, LO QUE IMPACTARÁ POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
 
LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, UBICADAS EN: TEOTITLÁN - SAN ANTONIO NANAHUATIPAN KM 1.7 S/N, PARAJE TITLACUATITLA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA, C.P. 68540.

	RESUMEN DEL PRESUPUESTO

	NOMBRE  DE LA OBRA:
	"AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA".

	REGION:
	01   SIERRA DE FLORES MAGON
	DISTRITO:
	04 TEOTITLAN 

	MUNICIPIO:
	545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON
	LOCALIDAD:
	001 TEOTITLAN DE FLORES MAGON

	PARTIDA
	CONCEPTO
	IMPORTE

	A
	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.
	 
 

	 
	PARTIDA 1: PRELIMINARES
	

	 
	PARTIDA 2: CIMENTACION 
	

	 
	PARTIDA 3: ESTRUCTURAS
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	PARTIDA 5: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.
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	SUB-TOTAL DE:
	"AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA".
	

	IVA 16.00%
	

	TOTAL:
	

	(*PESOS 00/100  M.N. *)
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	NOMBRE  DE LA OBRA:
	
	"AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA."

	REGION:
	01    SIERRA DE FLORES MAGÓN
	DISTRITO:
	
	04 TEOTITLÁN 

	MUNICIPIO:
 
	545 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN
 
	LOCALIDAD:
 
	
	001 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN

	 
	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	 P.U 
	Precio con letra
	IMPORTE

	A
	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.
	 
	 
	 
	
	 

	 
	PARTIDA 1: PRELIMINARES
	 
	 
	 
	
	 

	ACAF.PRE.010
	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.80 X2.80MT, CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES, INCLUYE: ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.020
	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.80 X2.80MT, CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES, INCLUYE: ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	3.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.030
	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 3.00X1.14MT, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.040
	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 4.20X1.85MT, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
	PZA
	3.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.050
	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA  DE WC DE ALUMINIO DE 0.80 X1.53MT, CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES, INCLUYE: ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	3.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.060
	DESMONTAJE Y RETIRO DE MAMPARA PARA MIGNITORIO DE ALUMINIO DE 0.66 X0.90MT, CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES, INCLUYE: ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.070
	DESMONTAJE Y RETIRO DE VITRINA DE ALUMINIO DE 2.80X0.40X0.50MT, CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES, INCLUYE: ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.080
	DESMONTAJE DE TARJA CON LLAVE MEZCLADORA, INCLUYE: DESCONEXION HIDRAULICA SANITARIA, CORTE Y TAPONEO DE TUBERIAS, ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.090
	DESMONTAJE DE WC CON TANQUE BAJO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXION HIDRAULICA, CORTE Y TAPONEO DE TUBERIAS, ACARREO DEL MUEBLE AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
	PZA
	3.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.100
	DESMONTAJE DE MINGITORIO CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXION HIDRAULICA, CORTE Y TAPONEO DE TUBERIAS, ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.110
	DESMONTAJE DE LAVABO CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE LLAVES, CESPOL, DESCONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTE Y TAPONEO DE TUBERIAS, ACARREO AL ALMACÉN DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
	PZA
	2.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.120
	DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA DE 16 UNIDADES, INCLUYE: DESCABLEADO DE DIFERENTES CALIBRES, RETIRO DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, COLOCACIÓN DE ETIQUETAS PARA LOS DIFERENTES CIRCUITOS, RETIRO DE GABINETE Y TUBERIAS, CORTES Y RANURAS, ACARREO DE LOS MATERIALES AL LUGAR INCADO POR LA SUPERVISIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.130
	RETIRO DE LUMINARIA  DE CUALQUIER TIPO DE SOBREPONER , EMPOTRAR O ARBOTANTE, HASTA UNA ALTURA DE HASTA 4.50MTS, INCLUYE:  DESCONEXION, APAGADORES,  COLOCACIÓN DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR LOS CIRCUITOS, ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	PZA
	10.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.150
	DE SALIDA DE GAS DE COBRE EN DIFERENTES DIÁMETROS SOBRE PISOS Y MUROS CON UNA ALTURA DE HASTA 4.00MTS., INCLUYE: CORTES, ANDAMIOS, ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
	SAL
	2.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.160
	DEMOLICION DE MAMPARA DE CONCRETO DE 1.36X1.80X 0.15 MT. DE ESPESOR, FORRADO CON AZULEJO EN AMBAS CARAS, INCLUYE:  DEMOLISION DE CADENAS Y CASTILLOS, ACARREO EN CARRETILLA Y   RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	2.45
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.170
	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 CMS. DE ESPESOR HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE:  DEMOLISION DE CADENAS Y CASTILLOS, ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	3.45
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.180
	DEMOLICION DE BARRAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE:  ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLISIÓN FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	9.75
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.190
	DEMOLICION POR MEDIOS MECÁNICOS DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SECCIÓN TIPO. INCLUYE:  ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	51.27
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.200
	DEMOLICION POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE:  ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	79.14
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.210
	DEMOLICION POR MEDIOS MECÁNICOS DE PISO LAVADO DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE:  ACARREO EN CARRETILLA Y   RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	2.90
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.220
	RETIRO DE PISO DE ADOQUIN EXAGONAL CON RECUPERACIÓN. INCLUYE:  ACARREO EN CARRETILLA PARA SU COLOCACION  A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 20 MTS, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	5.83
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.230
	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80. INCLUYE: TAPONEO DE TUBERIAS, ACARREO EN CARRETILLA Y   RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.PRE.240
	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE REGISTRO HIDRAULICO DE 60X60X80. INCLUYE: DESCONEXION DE TUBERIA Y VALVULAS EXIXTENTES, TAPONEO DE TUBERIAS. ACARREO EN CARRETILLA Y   RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	 
	PARTIDA 2: CIMENTACION 
	 
	 
	
	
	

	ACAF.CIM.010
	LIMPIEZA, DESPALME, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 15CM PROMEDIO) DENTRO Y FUERA DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	360.37
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.020
	EXCAVACIÓN  DE CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS,  EN  MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD,  SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, TRASPALEOS, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, APILE DE MATERIAL, CARGA MECÁNICA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	M3
	140.07
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.030
	EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL B O C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES Y FONDO,  APILE DE MATERIAL, ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO,  RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO  Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	M3
	9.36
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.040
	RELLENO CON TEPETATE O MATERIAL DE BANCO  DE LA REGIÓN, COMPACTADO CON MAQUINARIA Y AGUA EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL INERTE (TEPETATE), HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M3
	71.72
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.050
	RELLENO CON SELECTO, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SELECCION DE MATERIAL AUTORIZADO, HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M3
	81.33
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.060
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	M2
	28.16
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.070
	ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO. #2 (ALAMBRÓN) FY=2530 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO.
	KG
	23.28
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.080
	ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS,  SUMINISTRO, HABILITADO,  ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	1,909.08
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.090
	ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP  O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS,  SUMINISTRO, HABILITADO,  ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	366.09
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.100
	ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #5 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP  O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS,  SUMINISTRO, HABILITADO,  ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	18.67
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.110
	ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #6 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP  O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS,  SUMINISTRO, HABILITADO,  ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	177.01
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.120
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE; CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	M2
	223.79
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.130
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3).
	M3
	32.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.140
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE 14 CM DE ESPESOR,  ELABORADO CON TABICON TIPO PESADO 10X14X28 CM. ASENTADO CON MORTERO,  CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5
	M2
	54.26
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.150
	CADENA DE DESPLANTE DE 14X25 CMS (CD1/CC1) CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMÚN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLÍTICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	83.55
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.160
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD1  (EN DOS CARAS), CON IMPERMEABILIZANTE IMPERCOAT PRIMARIO SL DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A DOS MANOS SIN DILUIR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, RIEGO DE ARENA LIMPIA EN LA CARA SUPERIOR  DE LA CD1 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	40.54
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.170
	CASTILLO DE 14X20 CMS (K-1. KS1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4", EXTREMOS 6@10 Y CENTRO @ 20CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	29.40
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.180
	CASTILLO DE 14X25 CMS (K-2, KS-2) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARS 1/2" Y EST. 1/4" ES=6@10, TC=@17 Y EI=6@10 CMS, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	3.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.190
	CASTILLO DE 14X30 CMS (K-3, KS-3) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 6 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4",  EXTREMOS 6@10 Y CENTRO @ 17CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	2.40
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.CIM.200
	CASTILLO DE 14X40 CMS (K-4, KS-4) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON  6 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4",  EXTREMOS 6@10 Y CENTRO @ 17CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	2.40
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	 
	PARTIDA 3: ESTRUCTURAS
	 
	 
	
	
	

	ACAF.EST.0010
	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 2 (ALAMBRÓN) F'Y=2530 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT.
	KG
	150.74
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.EST.0020
	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	532.88
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.EST.0030
	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	202.07
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.EST.0040
	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 5 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	445.26
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.EST.0060
	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS , ACABADO COMUN, PLANTA BAJA Y ALTA, CON MADERA DE PINO O TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA., ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT.
	M2
	100.25
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.EST.0070
	CIMBRA EN TRABES ACABADO COMUN (LOSA DE ENTREPISO), CON MADERA DE PINO O TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE  RECOCIDO, CLAVOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT.
	M2
	49.73
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.EST.0120
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, MUROS, RAMPAS Y LOSAS)T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M3
	11.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	 
	PARTIDA 4: TECHADO
	 
	 
	 
	
	 

	ACAF.TECH.0010
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE TRABE METÁLICA TM1, A BASE DE IPR 12" x 6 1/2" x 38.70 Kg/m, fy=3520kg/cm2. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-70XX PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	KG
	2407.91
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.TECH.0020
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE TRABE METÁLICA TM2, A BASE DE IPR 18" x 6" x 59.60 Kg/m, fy=3520kg/cm2. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-70XX PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	KG
	1820.78
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.TECH.0030
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE TRABE METÁLICA TM3, A BASE DE IPR 10" x 4" x 22.30 Kg/m, fy=3520kg/cm2. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-70XX PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	KG
	71.36
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.TECH.0040
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE VIGA VM1, A BASE DE IPR 12" x 6 1/2" x 38.70 Kg/m, fy=3520kg/cm2. .A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-7018 PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	KG
	646.29
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.TECH.0050
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LARGUERO L1, A BASE PTR 3" CAL 14, fy=3520kg/cm2. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-70XX PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	KG
	1511.22
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.TECH.0060
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE COLUMNA METÁLICA Cm1, A BASE DE HSS  DE 8" X 8" X 1/4", fy=3520kg/cm2. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-70XX PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	KG
	1254.60
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.TECH.0070
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE COLUMNA METÁLICA Cm2, A BASE DE HSS  DE 8" X 8" X 3/8", fy=3520kg/cm2. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-70XX PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES DE HSS, PTR, IR, PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	KG
	636.96
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.TECH.0080
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTO DE HASTA 9.50 MTS DE CLARO, A BASE DE REDONDO DE 5/8", CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS, TUERCA GRADO ESTRUCTURAL, ARANDELA PLANA Y DE PRESION, 20CMS DE ANGULO DE 4"X4" X1/4",3" DE ATIESADOR CON SOLERA DE 1/4", PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS,  COMEX 100® PRIMARIO DE SECADO EXTRA RÁPIDO O SIMILAR, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100® TOTAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	KG
	110.13
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.TECH.0090
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA PL1 DE 40 X40 CMS DE 5/8", CON 8 ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1" CON DESARROLLO DE 95CMS,  RECTA, ROSCADO SUPERIOR DE 10CMS, ARANDELAS, TUERCA Y CONTRATUERCA, CONTRA PLACA DE 5" X 5" X 3/8", MORTERO DE NIVELACION GROUT NM600,  A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	11.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.TECH.0100
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA PL3  DE 25 X35 CMS DE 1/2", CON 2 ANCLAS DE VARILLA LISA DE 5/8" CON DESARROLLO DE 85CMS,  CON FORME A DETALLE EN PLANO, ENBEBIDA EN C1 PARA RECIBIR VM1, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-70XX PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES DE ACERO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100 O SUPERIOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	3.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.TECH.0110
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA PL4  DE 30 X 40 CMS DE 5/8", CON 6 ANCLAS DE VARILLA CORRUGADA DEL NUMERO 5,  CON DESARROLLO DE 50CMS, EN ESCUADRA CON FORME A DETALLE EN PLANO, ENBEBIDA EN C1 PARA RECIBIR TM2, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-70XX PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES DE ACERO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100 O SUPERIOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 
	PZA
	4.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.TECH.0120
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA PL5  DE 25 X 40 CMS DE 1/2", CON 8 ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1",  CON DESARROLLO DE 60CMS, EN ESCUADRA CON FORME A DETALLE EN PLANO,  PLACA DE 17.5 X 25 X3/4" SOLADADA A TRABE METÁLICA PATIN SUPERIOR, PLACA DE 25 X 25 X 5/8" SOLDADA A TRABE METALICA PATIN INFERIOR, ANGULO DE 3" X 25 X 3/8", MENSULA DE PLACA DE 15 X 11 X1/2" SOLDADA A PATIN INFERIOR,  ENBEBIDA EN C1  Y MUROS DE CONCRETO PARA RECIBIR TM1, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-70XX PARA CONEXIONES ENTRE SECCIONES DE ACERO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100 O SUPERIOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 
	PZA
	10.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.TECH.0130
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MULTYTECHO PARA CUBIERTA DE ESTRUCTURA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LÁMINA MULTYTECHO DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26 COLOR ARENA, INCLUYE: TAPAJUNTA, TAPAGOTERO, REMATES CABECEROS DE LÁMINA LISA PINTRO COLOR ARENA CAL. 24 DE 0.41 MTS DE DESARROLLO, CANALÓN  DE LÁMINA LISA PINTRO COLOR ARENA CAL. 22 DE 1.22 MTS DE DESARROLLO, TAPAS, PLACA GALVANIZADA DE FIJACIÓN CAL. 14 CON NEOPRENO ADHERIDO, PIJA AUTORROSCANTE CON ARANDELA PLÁSTICA, SELLADOR SIKAFLEX O SUPERIOR 1A COLOR BLANCO EN CORDÓN DE 3/8”, HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADOS, 4 BAJANTE DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 6", CODOS, COOPLES. MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	370.31
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	 
	PARTIDA 5: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.
	 
	 
	
	
	

	ACAF.ALB.0010
	MURO COMÚN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:4 1/2, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.
	M2
	208.03
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0020
	CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K0 DE 15 X 20 CM., ARMADO CON ARMEX 15 X20 CMS., INCLUYE: CRUCES, ANCLAJE, CIMBRADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS.
	ML
	101.69
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0030
	CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K1 DE 14 X 20 CM., ARMADO CON 4 VARS. 3/8" Y EST. 1/4" ES=6@10, TC=@20 Y EI=6@10 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ANCLAJE, CIMBRADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS.
	ML
	60.85
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0040
	CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K2 DE 14 X 25 CM. ARMADO CON 4 VARS 1/2" Y EST. 1/4" ES=6@10, TC=@17 Y EI=6@10 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE; CRUCES DE VARILLAS, ANCLAJE, CIMBRADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS.
	ML
	7.26
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0050
	CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K3 DE 14 X 30 CM., ARMADO CON 6 VARS. 3/8" Y EST. 1/4" ES=6@10, TC=@17 Y EI=6@10 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ANCLAJE, CIMBRADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS.
	ML
	6.30
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0060
	CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K4 DE 14 X 40 CM., ARMADO CON 6 VARS. 3/8" Y EST. 1/4" ES=6@10, TC=@17 Y EI=6@10 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ANCLAJE, CIMBRADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS.
	ML
	11.06
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0070
	CADENA DE CD1-CC1, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 14X 25 CMS., ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2,   @ 17  EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE:  INCLUYE; CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS,  ANCLAJE A CASTILLOS, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT.
	ML
	188.99
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0080
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE PARA CASTILLOS A COLUMNA METALICA CON  VARILLA DE 3/8 @ 30CM, SOLDADA CON ELECTRODO SERIE 60XX; INCLUYE: LONGITUD DE LA VARILLA 17.50 CM EN ESCUADRA, CONFORME A DETALLE EN PLANO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIO, CORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	15.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0090
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE PARA CADENA O CASTILLO, CON VARILLAS DE 3/8; INCLUYE: 4 PERFORACIONES DE 1/2" EN CONCRETO ARMADO, SECCIÓN DE VARILLA EN ESCUADRA  12 CM DE PROFUNDIDAD Y 7 CMS DE ESCUADRA, RELLENO DE BARRENOS CON INYECCIÓN DE RESINA EPOXICA FISCHER V 360 S O SUPERIOR CONFORME A RECOMENDACION DEL FABRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIO, CORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	18.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0100
	APLANADO RUSTICO EN MUROS PARA RECIBIR AZULEJO, CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:5,  A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.00 MT.,
	M2
	75.56
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0110
	APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO, CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:5, A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, RECORTE DE APLANADO PARA ZOCLO, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TERMINADO LISO O RAYADO CON ESPONJA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.00 MT.,
	M2
	472.38
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0120
	CHULEADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO, COLUMNAS, TRABES, LOSAS  Y MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE, A BASE DE ADHESIVO ANTIDESLIZANTE MARCA INTERCERAMIC O SUPERIOR Y CEMENTO GRIS EN CAPAS DE 1 MM DE ESPESOR HASTA CUBRIR LOS DEFECTOS DEL CONCRETO, CAPAS NO MAYOR A 3 MM;  SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS CON CEPILLO DE ALAMBRE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREO, ELEVACION DE MATERIALES, DESCARGA, ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO
	M2
	98.91
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0130
	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10 DE 10 CM. DE ESPESOR,  INCLUYE: NIVELACIÓN,  COMPACTACIÓN, MAESTREADO, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR LOSETA DE CERÁMICA.
	M2
	271.04
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0140
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  VINÍLICA A TRES MANOS LAVABLE, ACABADO SATINADO, VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O SUPERIOR, COLOR ELEGIDO EN OBRA PARA MUROS, INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS, TRABES, MUROS DE CONCRETO, ZOCLOS, PLAFOND O LOSA, TRABAJO TERMINADO ; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN  DE SELLADOR,  REBABEO, RESANES,  PLASTE NECESARIO, ANDAMIOS, ELEVACIONES ( A CUALQUIER  ALTURA),  LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.
	M2
	964.32
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0150
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA BERLIN SAND FORMATO 60X60 CM RECTIFICADO, PEI IV, MARCA INTERCERAMIC O SUPERIOR; ASENTADO CON ADHESIVO PREMIUN RAPIDO MCA. INTERCERAMIC O SUPERIOR, JUNTA DE 3 MM, DEBERÁ UTILIZAR LLANA DENTADA DE 1/2 JUNTEADO CON BOQUILLA INTERCERAMIC COLOR ELEGIDO EN OBRA. INCLUYE: NIVELACIÓN, SEPARADORES, RECORTES, DESPERDICIO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 
	M2
	405.50
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0160
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE AZULEJO "PISO Y MURO CERAMICO" MODELO DAYTONA BLANCO LISO, FORMATO DE 30 X 60, MCA.CESANTONI O SUPERIOR, ADHESIVO SELECT AZULEJO MCA. INTERCERAMICO SUPERIOR, COLOCADO HORIZONTALMENTE, A PLOMO E HILO, DEBERÁ UTILIZAR LLANA DENTADA DE 1/2, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA A 2MM DE SEPARACION, UNA ALTURA DE 1.8 M +- 5 CM SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. INCLUYE: NIVELACIÓN, RECORTES, DESPERDICIO, REMATES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA  DE LA  OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M2
	75.56
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0170
	FABRICACIÓN DE MESETA DE 0.70 MT DE ANCHO PARA ZONA DE LAVADO EN COCINA, HECHA A BASE DE CONCRETO F’C'=250KG/CM2, ARMADA CON ACERO DEL # 3 TRANSVERSAL Y #4 LONGITUDINAL  , F’Y=4200KG/CM2, EMPOTRADA AL MURO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO,  ARMADO, COLADO, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO SEGUN CONCEPTO CAF.ALB.0160, TRIM DE PVC, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	3.36
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0180
	FABRICACIÓN DE MESETA DE 0.60 MT DE ANCHO PARA ZONA DE LAVABOS HECHA A BASE DE CONCRETO F’C'=250KG/CM2, ARMADA CON ACERO DEL # 3 TRANSVERSAL Y #4 LONGITUDINAL, F’Y=4200KG/CM2, EMPOTRADA AL MURO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO,  ARMADO, COLADO, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO SEGUN CONCEPTO CAF.ALB.0160, TRIM DE PVC, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	3.28
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0190
	CONSTRUCCIÓN DE BASE CIRCULAR PARA TINACO CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 1.60 MTS. DE DIÁMETRO Y 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL NO 3 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS Y MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR EN FORMA DE CRUZ DE 40 CM.  DE ALTURA SEGUN CONCEPTO ACAF.ALB.0010, INCLUYE MATERIALES MANO  DE OBRA  Y  HERRAMIENTA.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0200
	SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA CAL.  18 DE 0.28CMS DE DESARROLLO ALTURA VARIABLE SEGUN LA UBICACION, PLACA POLIESTIRENO DENSIDAD 12 Ó CELOTEX DE 2.5 CMX15.0 CM. ANCHO, FIJADA A COLUMNA CON  2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" DIAM. @ 40 CM VERTICAL. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, RECORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. VER DETALLE EN PLANOS.
	PZA
	55.81
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0210
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ESCURRIDERO DERECHO DE ACERO INOXIDABLE DE 100 X 50 CMS, 15 CM DE FONDO, ESMALTADO, MARCA CNX, INCLUYE: CONTRA CANASTA PARA FREGADERO MCA. URREA 3812 DE ACERO INOXIDABLE Y LATON,MONOMANDO FREGADERO ELITE CR HELVEX, , ACCESORIOS Y TODOS LAS MATERIALES PARA SU CORRECTA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0220
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE SUBMONTAR UNA TINA DE ACERO INOXIDABLE DE 750 X 440 CMS, 20 CM DE FONDO, ACABADO PULIDO,MARCA TEKA, INCLUYE: CONTRA CANASTA,  ACCESORIOS Y TODOS LAS MATERIALES PARA SU CORRECTA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.ALB.0230
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DECAMPANA PROFESIONAL PARED 48 DE ACERO INOXIDABLE DE 1.20MTS, FILTROS TIPO BAFLE, ILUMINACION LED, 2 MOTORES DE TURBINA, CUBRE DUCTO 2 X 400, CAPACIDAD DE EXTRACCION 1700M3/HORA, 127V. , ACCESORIOS Y TODOS LAS MATERIALES PARA SU CORRECTA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	 
	PARTIDA 6. HERRERÍA Y CANCELERÍA
	 
	 
	 
	
	 

	ACAF.HYC.010
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EXTERIOR P-1 DE 1.50 X 2.90 M EN DOS HOJAS. DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, LINEA PESADA, BARRA ANTIPÁNICO VERTICAL 1059 HERRALUM, CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, PIVOTE CENTRADO, PUERTA DE 2.10M DE ALTO Y FIJO SUPERIOR DE 80CMS.  INCLUYE: TOPE DE PISO, VINIL, FELPA, TENSORES, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	2.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.020
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EXTERIOR P-2 DE 1.30 X 2.60 M. EN DOS HOJAS,  DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 3", CHAPA PHILLIPS 550CH, MANIJA TIPO "D",  CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, PIVOTE DESCENTRADO,  PUERTA DE 2.10M  DE ALTO Y FIJO SUPERIOR DE 50CMS.INCLUYE: TOPE DE PISO, VINIL, FELPA, TENSORES, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.030
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA INTERIOR P-3 DE 0.90 X 2.10 M. DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 3", DUELA LISA, CHAPA PHILLIPS 3055 CON MANIJAS O SUPERIOR, INCLUYE:  PIVOTE DESCENTRADO, TOPE DE PISO, FELPA, VINIL, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	2.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.040
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA INTERIOR P-4 DE 0.90 X 2.10 M. DE ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA PESADA, DUELA LISA CON PERSIANA TIPO LOUVER EN LA PARTE BAJA,  CHAPA PHILLIPS 3055 CON MANIJAS O SUPERIOR, INCLUYE:  PIVOTE DESCENTRADO, TOPE DE PISO, FELPA, VINIL, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.050
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA INTERIOR P-5 DE 0.80 X 2.10 M. DE ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA PESADA, DUELA LISA CON PERSIANA TIPO LOUVER EN LA PARTE BAJA,  CHAPA PHILLIPS 3055 CON MANIJAS O SUPERIOR, INCLUYE:  PIVOTE DESCENTRADO, TOPE DE PISO, FELPA, VINIL, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	2.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.060
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V1) DE 2.48X1.10 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	2.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.070
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V2) DE 1.00X2.00 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.080
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V3) DE 0.85X2.00 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.090
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V4) DE 1.20X1.30 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.100
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V5) DE 4.02X2.00 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.110
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V6) DE 2.27X2.00 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	2.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.120
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V7) DE 3.47X2.00 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.130
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V8) DE 1.07X1.30 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.140
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V9) DE 1.74X1.30 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.150
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V10) DE 1.15X0.60 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.160
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V11) DE 1.18X1.10 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.170
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V12) DE 0.85X0.60 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.180
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V13) DE 0.69X2.00 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.190
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V14) DE 1.00X2.00 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.200
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V15) DE 3.54X1.10 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.210
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V16) DE 1.94X0.50 M. DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 2",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	2.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.220
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V17) DE 1.50X0.50 M. DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 2",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.230
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V18) DE 1.50X1.84 M. DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.240
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL RECTO. EN PASAMANOS Y POSTE USAR TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 DE 2" ORNAMENTAL PARA AMBIENTES ESTANDAR, 95 CM DE ALTURA RESPECTO AL N.P.T.   2 RESGUARDOS HORIZONTALES DE REDONDO MACIZO DE 1/2" SUJETOS CON CONECTOR DE POSTE DE 2" A TUBO DE 1/2", CONECTOR PARA PASAMANOS DE 1/2" DE 5CM DE ALTURA, PARA TUBO DE 2", BRIDA CON TAPA EMBELLECEDORA PARA ANCLAJE A PISO PARA TUBO DE 2", BARRENOS PARA TORNILLOS DE 1/4 X 2" Y TAPA PLANA PARA TUBO DE 2", COOPLE DE ACERO INOXIDABLE PARA UNION DE TUBO DE 2", BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE MURO A TUBO PARA PASAMANOS.  (VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFILES, CORTES, FLETES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.
	ML
	8.60
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.250
	PUERTA DE 0.70 X 1.55MT PARA FORMAR MAMPARA MODELO SOBERANA CON FIJO A PISO, FABRICADA A BASE DE DOS TABLEROS DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADA, CON ESTRUCTURA TUBULAR INTERNAY HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO Y CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE HERRAJES PARA FIJACIÓN DE PIEZAS.
	PZA
	3.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.260
	PANEL FIJO DE 0.33 X 1.80MT PARA FORMAR MAMPARA MODELO SOBERANA CON FIJO A PISO FABRICADA A BASE DE DOS TABLEROS DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADA, CON ESTRUCTURA TUBULAR INTERNAY HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO Y CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE HERRAJES PARA FIJACIÓN DE PIEZAS A MURO Y SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO A BASE DE ANCLAS INTERNAS OCULTAS EN PATAS DE MAMPARA.
	PZA
	3.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.270
	PANEL FIJO DE 1.5 X 1.55 MT PARA FORMAR MAMPARA MODELO SOBERANA CON FIJO A PISO FABRICADA A BASE DE DOS TABLEROS DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADA, CON ESTRUCTURA TUBULAR INTERNAY HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO Y CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. INCLUYE HERRAJES PARA FIJACIÓN DE PIEZAS A MURO Y SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO A BASE DE ANCLAS INTERNAS OCULTAS EN PATAS DE MAMPARA.
	PZA
	4.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.HYC.280
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V19) DE 1.00X2.00 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", (FIJA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.















	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	 
	PARTIDA 7: INSTALACIÓN ELECTRICA
	 
	 
	 
	
	 

	ACAF.IEL.0010
	SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO EN MURO Y TUBERIA CONDUIT GALV P.D.  SUSPENDIDA, CAJA PVC NEGRO DE 1/2" Y 3/4", CHALUPA PVC,  CONDULETS , GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 20, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14, APAGADOR BTICINO MODELO MODUS PRO COLOR BLANCO, TAPA DE  1-3 VENTANAS  E5N3PTL, ALIMENTACION DE CENTRO DE CARGA A LUMINARIA, CONEXIÓNES, TAPA O SOBRETAPA, RANURAS, RESANES, COLOCACIÓN, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	40.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IEL.0020
	SALIDA DE CONTACTO DÚPLEX BITICINO EN MURO, CON TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM, CHALUPA POLIFLEX NEGRA,  CABLE MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE  12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14  INCLUYE:  GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 20, RANURAS, RESANES, DEMOLICIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA EN  PISO, CONEXIÓN, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	15.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IEL.0030
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO DE 75MM DE REGISTRO EXTERIOR-TABLERO,  RANURAS, RESANES, DEMOLICIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA, CONEXIÓNES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	15.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IEL.0040
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION MODELO CAT.   NQ418L1C  CON ZAPATAS PRINCIPALES MARCA SQUARE D, CON FRENTE TIPO SOBREPONER, INCLUYE: GABINETE, FRENTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓNES, RANURAS, RESANES, MISCELÁNEOS, TRENZADO DE CABLES Y PRUEBAS.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IEL.0050
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 10 AMP. A 50 AMP. SQUAR D, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO..
	PZA
	16.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IEL.0060
	COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO FAL36070 AMP. SCHNEIDER, COLOCADO EN PLANTA DE EMERENCIA I-LINE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IEL.0070
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOBREPONER 32LTLLED2282V65B MODELO MONTISI V DE LÁMPARA LED 2 X 16 T5LED120V, LUZ DE DÍA, 127V TERMINADO EN BLANCO BASE G5 X 2, TECNOLITE. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS.
	PZA
	20.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IEL.0080
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50W 50LQLEDT30MVN, MATERIAL ALUMINIO, COLOR NEGRO, PANTALLA DE CRISTAL, ÍNDICE DE PROTECCIÓN DE IP65, A PRUEBA DE POLVO Y CHORROS DE AGUA DIRECTA, 6500K, TECNOLITE. INCLUYE: TAQUETES, PIJAS, CONEXIONES, MISELANEOS Y PRUEBAS.

	PZA
	4.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	 
	PARTIDA 8: INSTALACIÓN DE RED
	 
	 
	
	
	

	ACAF.IRE.0010
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO DE 50MM DE REGISTRO DEL EDIFICIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A REGISTRO OBRA NUEVA. INCLUYE:  GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18, COPLES, CURVAS, RANURAS, RESANES, ABOCINADO, EXCAVACION EN ZANJA DE 30 X 50CMS, TENDIDO DE TUBERÍA, CAMA DE ARENA, RELLENO A VOLTEO, CONEXIÓNES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 
	ML
	50.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IRE.0011
	SALIDA DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 13 Y 19 MM, CAJA DE REGISTRO PVC DE 19MM, CHALUPAS DE PVC, CONECTORES DE PVC CONDUIT TIPO PESADO, CURVAS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO, SOBRE TAPA GALVANIZADA, RANURAS Y RESANES EN MURO, TENDIDO EN PISO, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 
	SAL
	4.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IRE.0012
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE METÁLICO TIPO HIMMEL PARA INTEMPERIE MARCA ARGOS 30X40X20.  INCLUYE:  MISCELÁNEO PARA SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO USO. 
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IRE.0013
	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARA MARCA: HIKVISION O SUPERIOR, MODELO: DS-2CD2345G0P-I, DOMO IP 4 MEGAPIXEL / SERIE PRO + / PANORÁMICA 180° / 10 MTS IR / LENTE 1.68 MM / WDR / POE / MICROSD / USO EN INTERIOR. INCLUYE:  CONEXIÓN AL SWITCH, MATERIAL DE FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MISCELÁNEOS.
	PZA
	2.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IRE.0014
	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARA: BALA IP 4 MEGAPIXEL / SERIE PRO + / PANORÁMICA 180° / 20 MTS IR EXIR / WDR / EXTERIOR IP67 / VÍDEO ANALÍTICOS / POE / ONVIF  MODELO: DS-2CD2T45G0P-I  MARCA: HIKVISION INCLUYE MATERIAL DE FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MISCELÁNEOS.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IRE.0015
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO DE 25MM EXTERIOR REGISTRO OBRA NUEVA - REG 3/4". INCLUYE:  GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18, COPLES, CURVAS, RANURAS, RESANES, ABOCINADO, EXCAVACION EN ZANJA DE 30 X 50CMS, TENDIDO DE TUBERÍA, CAMA DE ARENA, CONEXIÓNES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 
	ML
	8.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IRE.0016
	INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE LOS EDIFICIOS DE CAFETERIA-LABORATORIO DE TICS; SE DEBERÁ CONSIDERAR:  ACOMETIDA DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 125MTS SC-UPC , EXTERIOR, 2 JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO LC/SC SIMPLEX DE 1 METRO MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LP-FO-6013B, CAJAS OPTICAS, ACOPLADORES OPTICOS,  SWITCH UBIQUITI EDGESWITCH 8 - 8 PUERTOS - GIGABIT - POE+ - 2 SFP - GESTIONADO MARCA UBIQUITI MODELO: ES-8-150W, KIT DE 2 TRANCEPTORES MARCA: UBIQUITI NETWORKS MODELO: UF-SM-1G-S (UFIBER MÓDULO SFP, TRANSCEPTOR MINIGIBIC MONOMODO 1.25 GBPS, DISTANCIA 3KM, UN CONECTOR LC) , INCLUYE: CONEXIONES Y PRUEBAS CORRESPONDIENTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



	LOTE
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	 
	PARTIDA 9: INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
	 
	 
	 
	
	 

	ACAF.IHS.0010
	SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC, MIGNITORIO, LAVABO, TARJA, COLADERA, LLAVE DE NARIZ, CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. REFORZADO, EN DIFERENTES DIÁMETROS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIADOR PARA PVC, TUBO HASTA REGISTRO EXTERIOR, CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS ANGULARES, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, TUBO VENTILA, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	SAL
	16.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IHS.0020
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ URREA. INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANOS DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IHS.0030
	COLADERA CUADRADA VISTA REDONDA, RESUMIDERO DE PISO INVISIBLE DE 4", ANTI OLORES DE ACERO INOXIDABLE, CON VALVULA ABS, DE 10CM X 10 CM, ACABADO CEPILLADO, URREA. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE COLADERA, FILTRO, MATERIALES MENORES PARA SU FIJACIÓN Y LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJACIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	4.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IHS.0040
	COLOCACIÓN DE LAVABO RECTANGULAR DE 56 X 46  X 12 CMS DE SOBREPONER HELVEX, CON REBOSADERO, MODELO LUCERNA I, DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, PARA LLAVE DE MONOMANDO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, CESPOL LAVABO BLANCO 9730 FAMA, MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO,  DE VINILO TRENZADO, ULTRA LEXIBLE DE 40 CMS, COFLEX, LLAVE DE CONTROL ANGULAR URREA 401SC ROSCA EXTERIOR DE CROMO  MATERIALES, HERRAMIENTA,   MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	6.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IHS.0050
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA. SEGURO ANTIRROBO. CONSUMO MÁXIMO 5 L/MIN. PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA 0.2 KG/CM2 (2.85 PSI). MODELO TV-105. INCLUYE:  SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANGUERA FLEXIBLE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FIJACION Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	6.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IHS.0060
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR  PARA JABON LIQUIDO DE EMPOTRAR A MURO   URREA O SUPERIOR, CÓDIGO 35.3505.22, DE ACERO INOXIDABLE 304, CAPACIDAD PARA 800ML,  INCLUYE:  SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,  HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, MISCELÁNEOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	4.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IHS.0070
	SUNIMISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO MOJAVE CON SISTEMA TDS (TECNOLOGIA DRENA Y SELLA), MODELO: MG NEGEV TDS, FABRICADO CON CERÁMICA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, COLOR BLANCO, MCA HELVEX, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MINGITORIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, KIT DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IHS.0080
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TAZA TANQUE AUSTRAL ELONGADO, 3.8LTS DE DESCARGA DE BOTON,  HELVEX, COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA 100% ESMALTADA, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, ASIENTO CON CIERRE LENTO AT-4, PIJAS, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, BRIDA FLEXIBLE CORTA DE 4" COOFLEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	5.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.IHS.0090
	ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO de 1100lts, CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DIFERENTES DIÁMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE TUBO, TUERCA UNIÓN, CODOS, TEES, CONECTORES ROSCADOS, SOLDADURA DE COBRE, PASTA FUNDENTE, VALVULA DE AIRE AUTOMATICA, REDUCCIONES, VÁLVULA DE COMPUERTA, VÁLVULA DE ESFERA, TAPON, CONEXIONES A LA RED GENERAL, TUBO DE PVC HID. RD 26 DE 2" O 3" CON ABRAZADERA DE PVC PARA TOMA DOMICILIARIA, PEGAMENTO TRANPARENTE PARA PVC HID. EXTRAREFORZADO, VALVULA DE BRONCE ROSCABLE, PASO DE MUROS EN AZOTEA, RESANES,  ABRAZADERAS, CORTES, LIJADO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES,  DESPERDICIOS,  PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL DESARROLLO DESDE LA RED GENERAL  HASTA EL TINACO.
	SAL
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	 
	PARTIDA 10: OBRA EXTERIOR
	 
	 
	
	
	

	ACAF.OEXT.0010
	FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80CM MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA DE  2" x 1/4" Y  Y TAPA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 5CM. DE ESPESOR CON 4 VAR DE 3/8" SOLDADA, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,  TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	2.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.OEXT.0020
	REGISTRO EXTERIOR PARA EL SISTEMA DE RED DE DATOS DE 60 X 60 X 60 CMS. DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES, HECHO CON TABICON DE CEMENTO-ARENA, TIPO PESADO DE 10X14X28 CMS. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM., TAPA HECHA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VAR. DE 3/8" @ 15 CMS AMBOS SENTIDOS, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
	PZA
	2.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.OEXT.0030
	REGISTRO HIDRÁULICO DE 60 CM X 60 CM X ALTURA VARIABLE. (MEDIDAS INTERIORES) CON TABICON DE CEMENTO TIPO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. MURETES DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, PISO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR Y ACABADO COMÚN EN EXTERIOR,TAPA HECHA CON MARCO Y CONTRA MARCO EN CUÑA CON SOLERA DE 2"X 1/4", Y COLADA CON CONCRETO SIMPLE, ACABADO RAYADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.OEXT.0040
	FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 20 CM DE BASE POR 15 CM DE CORONA Y 40 CM DE ALTURA PROMEDIO, ARMADA CON 4 VARILLAS DE # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM., SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: CONCRETO HECHO EN OBRA, ACERO DE REFUERZO, PINTURA COMEX AMARILLO TRÁFICO, MANO DE OBRA, MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRA APARENTE, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	ML
	103.07
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.OEXT.0050
	PISO DE ADOQUÍN HEXAGONAL EN COLOR NATURAL DE 8 CM DE ESPESOR, ASENTADO SOBRE 5CMS DE CAMA DE ARENA, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COMPACTACIÓN, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ARENA DE MINA, POREO, MANO DE OBRA, MATERIALES, NIVELACIÓN, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	133.42
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.OEXT.0060
	RELLENO CON TEPETATE O MATERIAL DE BANCO DE LA REGIÓN, COMPACTADO CON MAQUINARIA Y AGUA EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL INERTE (TEPETATE), HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M3
	28.33
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.OEXT.0070
	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REPORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66-10 10. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, FORJADO DE NARIZ (BOLEADA) 7 CM MAX.ARMADA. CON VAR. # 3 LONG. Y TRANVERSAL DE 45 CMS @  40 CM Y PREPARACIÓN Y COMPACTACION  DEL SUELO PARA RECIBIR CONCRETO.
	M2
	35.60
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.OEXT.0080
	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250KG/CM2 DE 12 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO RAYADO. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA Y AGUA, DESMOLDANTE EN POLVO, CIMBRA, TRASLAPES DE MALLA DE 10 CM, COLADO TIPO AJEDREZ, CURADO DURANTE 7 DÍAS, 3 VECES AL DÍA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	98.05
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.OEXT.0090
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO REFORZADO DE 150 MM DE DIÁMETRO, TRAMO REGISTRO SANITARIO RED GENERAL- EDIFICIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EXCAVACION EN ZANJA DE 0.30 X 50 CMS MIN. CAMA DE ARENA, RELLENO A VOLTEO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS,COOPLES,  PEGAMENTO, LIJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	ML
	30.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.OEXT.0100
	LINEA DE LLENADO Y DESCARGA DE GAS,  DE ACUERDO A PLANO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN, HASTA NIVEL DE LOSA DE AZOTEA, CON TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 3/4",  VALVULAS DE LLENADO 1 1/4" NPTX 1 3/4"ACME, 2 VALVULA CMS DE GLOBO RECTA ROSCADA DE 3/4", ACOPLADOR LIQUIDO CMS 3/4" NPT X 1 3/4" ACME, VALVULA DE RELEVO HIDROSTÁTICO 1/2" 400PSI,  REGULADOR  10-080 / 10-1757 CMS DE ALTA PRESION, PUNTA POL CORTA DE 1/4" PARA VALVULA DE SERVICIO, MANOMETRO 0-4KG/CM2 CONEXION INFERIOR, VALVULA CMS DE GLOBO RECTA ROSCADA DE 1/2", REGULADOR LOBO CMS DE BAJA PRESION DE 3/4" X 3/4" SEGUNDA ETAPA, SOLDADURA 95/5. PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PINTURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN EN PLANO, RANURAS, RESANES, PASOS, A CUALQUIER ALTURA SEGUN LO QUIEREA EL PROYECTO. LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	LOTE
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.OEXT.0110
	SALIDA DE GAS LP DE 13 MM, 19 MM  (SEGÚN PLANO), CON TUBO DE COBRE TIPO "L", SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN, HASTA EL MUEBLE INDICADO EN PLANO, VALVULAS DE PASO PARA GAS DE GLOBO O ESFERA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PINTURA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN EN PLANO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	SAL
	3.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	ACAF.OEXT.0120
	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO MARCA TATSA. CAP: 300LTS. QUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	1.00
	
	 (Importe con letras 00/100 M.N) 
	

	 SUB-TOTAL 
	
	

	 IVA 
	
	

	 TOTAL 
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”


CARRETERA TEOTITLÁN


-


SAN ANTONIO NANAHUATIPAN KM. 1.7, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX


.


 


TEL.


: 01 (236) 37 2 07 


12


, 37 2 07 15 y 37 2 07 47.


 


www.unca.edu.mx


 


“AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA 


DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA” 


 


 


TEOTITLÁN DE FLÓRES MAGÓN, OAXACA, MEXICO, C.P.68540.


 


 


DESCRIPCIÓN:


 


LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE 304 M2 EN LAS 


SIGUIENTES ÁREAS: * ÁREA DE COMEN


SALES 177 M2 (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, 


ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR), * 


ÁREA DE COCINA  72 M2 (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y 


ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR), *AL


MACÉN DE MATERIAS PRIMAS 


21 M2 (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E 


INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR), *SANITARIOS 34 M2 (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, 


ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES Y OBRA EX


TERIOR), 


UNA VEZ TERMINADO EL PROYECTO, SE CONTARÁ CON EL EDIFICIO DE CAFETERÍA AMPLIADO 


QUE PERMITIRÁ ATENDER A UN NÚMERO MAYOR DE ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE Y 


ADMINISTRATIVO QUE HACEN USO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS EN UN ESPACIO IDEAL Y 


CONFORTABLE, LO


 


QUE IMPACTARÁ POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE SUS 


ACTIVIDADES.


 


 


 


LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 


UBICADAS EN: TEOTITLÁN 


-


 


SAN ANTONIO NANAHUATIPAN KM 1.7 S/N, PARAJE 


TITLACUATITLA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓ


N, OAXACA, C.P. 68540.


 


 


RESUMEN DEL PRESUPUESTO


 


NOMBRE  DE LA OBRA:


 


"AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA".


 


REGION:


 


01   SIERRA DE FLORES MAGON


 


DISTRITO:


 


04 TEOTITLAN 


 


MUNICIPIO:


 


545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON


 


LOCALIDAD:


 


00


1 TEOTITLAN DE 


FLORES MAGON


 


PARTIDA


 


CONCEPTO


 


IMPORTE


 


A


 


AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.


 


 


 


 


 


 


 


PARTIDA 1: PRELIMINARES


 


 


 


 


PARTIDA 2: CIMENTACION 


 


 


 


 


PARTIDA 3: ESTRUCTURAS


 


 


 


 


PARTIDA 4: TECHADO


 


 


 


 


PARTIDA 5: ALBAÑI


LERÍA Y ACABADOS.


 


 


 


 


PARTIDA 6. HERRERÍA Y CANCELERÍA


 


 


 


 


PARTIDA 7: INSTALACIÓN ELECTRICA


 


 


 


 


PARTIDA 8: INSTALACIÓN DE RED


 


 


 


 


PARTIDA 9: INSTALACIÓN HIDROSANITARIA


 


 


 


 


PARTIDA 10: OBRA EXTERIOR


 


 


SUB


-


TOTAL DE:


 


"AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE L


A UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA".


 


 


IVA 16.00%


 


 


TOTAL:


 


 


(*PESOS 00/100  M.N. *)


 


 




       “202 4, AÑO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA R EPÚBLICA MEXICANA ” CARRETERA TEOTITLÁN - SAN ANTONIO NANAHUATIPAN KM. 1.7, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX .   TEL. : 01 (236) 37 2 07  12 , 37 2 07 15 y 37 2 07 47.   www.unca.edu.mx   “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA  DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”      TEOTITLÁN DE FLÓRES MAGÓN, OAXACA, MEXICO, C.P.68540.     DESCRIPCIÓN:   LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE 304 M2 EN LAS  SIGUIENTES ÁREAS: * ÁREA DE COMEN SALES 177 M2 (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN,  ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR), *  ÁREA DE COCINA  72 M2 (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y  ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR), *AL MACÉN DE MATERIAS PRIMAS  21 M2 (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E  INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR), *SANITARIOS 34 M2 (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN,  ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES Y OBRA EX TERIOR),  UNA VEZ TERMINADO EL PROYECTO, SE CONTARÁ CON EL EDIFICIO DE CAFETERÍA AMPLIADO  QUE PERMITIRÁ ATENDER A UN NÚMERO MAYOR DE ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE Y  ADMINISTRATIVO QUE HACEN USO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS EN UN ESPACIO IDEAL Y  CONFORTABLE, LO   QUE IMPACTARÁ POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE SUS  ACTIVIDADES.       LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA,  UBICADAS EN: TEOTITLÁN  -   SAN ANTONIO NANAHUATIPAN KM 1.7 S/N, PARAJE  TITLACUATITLA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓ N, OAXACA, C.P. 68540.    

RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

NOMBRE  DE LA OBRA:  "AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA".  

REGION:  01   SIERRA DE FLORES MAGON  DISTRITO:  04 TEOTITLAN   

MUNICIPIO:  545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON  LOCALIDAD:  00 1 TEOTITLAN DE  FLORES MAGON  

PARTIDA  CONCEPTO  IMPORTE  

A  AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.         

   PARTIDA 1: PRELIMINARES   

   PARTIDA 2: CIMENTACION    

   PARTIDA 3: ESTRUCTURAS   

   PARTIDA 4: TECHADO   

   PARTIDA 5: ALBAÑI LERÍA Y ACABADOS.   

   PARTIDA 6. HERRERÍA Y CANCELERÍA   

   PARTIDA 7: INSTALACIÓN ELECTRICA   

   PARTIDA 8: INSTALACIÓN DE RED   

   PARTIDA 9: INSTALACIÓN HIDROSANITARIA   

   PARTIDA 10: OBRA EXTERIOR   

SUB - TOTAL DE:  "AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE L A UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA".   

IVA 16.00%   

TOTAL:   

(*PESOS 00/100  M.N. *)  

 

