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UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LPO-920049966-E3-2024
“AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”

GUÍA DE LLENADO



2024

NUMERAL  3


FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES


Lugar y Fecha.


L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ.
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE:

	En relación a la Licitación Pública Estatal LPO-920049966-E3-2024, de la convocatoria No. 003/2024 para la realización de los trabajos de OBRA: “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”; estando dentro del periodo establecido para formular aclaraciones de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 de las bases de la misma, respetuosamente en nombre y representación de _____________, con domicilio en _________ y número telefónico _____, correo electrónico _____ solicito la aclaración de los siguientes puntos:


	
C
O
N
V
O
C
A
T
O
R
I
A
	Cláusulas en el que se genera la duda
	En el cual se describe lo siguiente
	Aclaración o solicitud específica

	
	
	
	



Ó

	

A
N
E
X
O

	Anexo en el que se genera la duda
	Aclaración o solicitud específica

	
	







	



ATENTAMENTE


______________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




NUMERAL 4.2.5

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL, EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA.

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE:
                      (NOMBRE)             MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL.)
	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

	

	DOMICILIO:

	

	CALLE Y NÚMERO:

	

	COLONIA:                                                     DELEGACIÓN O MUNICIPIO

	

	TELÉFONOS:                                                  FAX:

	

	CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS:

	

	No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:                     FECHA:

	

	NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA:

	

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

	

	REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

	

	

	NOMBRE  Y CURP DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

	

	DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

	

	ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                            FECHA:

	

	NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

	


(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO
	__________________________
FIRMA
	_________________________
ANTE FIRMA
	_________________________
SELLO DE LA EMPRESA



NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER ELABORADO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO.


NUMERAL 4.3.1


MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN



Lugar y Fecha
L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
P R E S E N T E
Por este medio manifiesto que mi representada tiene INTERÉS EN PARTICIPAR en el proceso de Licitación Pública Estatal LPO-920049966-E3-2024, de la convocatoria No. 003/2024 para la realización de los trabajos de: “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”, ubicada en Localidad: Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, C.P. 68540, informándole los datos generales del representante, mismo que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 
Nombre del Apoderado o Representante Legal 
	Denominación Social de la empresa que representa: 

	(*) Domicilio. - Calle y Número: 



	Colonia: 
	
	Delegación o Municipio: 
	

	Código Postal: 
	
	Entidad Federativa: 
	

	Teléfonos: 
	
	Fax: 
	

	Correo Electrónico (e – mail): 
	



A T E N T A M E N T E

Representante Legal









NUMERAL 4.3.2
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL PAGO POR VENTA DE BASES A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PAGO VÍA INTERNET
A. Accesar a la página de la Secretaría de Finanzas mediante la siguiente dirección: www.finanzasoaxaca.gob.mx 
B. En la página principal, dentro del menú gráfico SERVICIOS EN LÍNEA, acceder al menú Generar formato de pago.
C. Dar clic en la opción DERECHOS
D. De las opciones que muestra, dar clic en el botón DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
E. Dar clic en la opción ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
F. De las opciones que muestra, dar clic en el botón SERVICIOS COMUNES QUE SE REALICEN POR CUALQUIERA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
G. Desplegará un formulario de captura en la que se digitarán los siguientes datos para generar el pago de la licitación correspondiente (Calcular el presupuesto).
I. Servicio: 3IAAAE-EXPEDICIÓN COPIA SIMPLE DE BASES DE LICITACIÓN PARA OBRA PÚBLICA.
II. Clave: 3IAAAE001- EXPEDICIÓN COPIA SIMPLE DE BASES DE LICITACIÓN PARA OBRA PÚBLICA.
III. Cantidad: Importe a pagar, el cual deberá de ser por un importe de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N) el cual deberá anotar en seguida dar click en agregar concepto 
H. Al terminar la captura, dar clic en el botón siguiente para pasar al menú CAPTURAR DATOS:
I. El contratista deberá capturar sus datos; Nombre y apellidos para persona Física, Razón Social para personas morales.
II. Descripción del pago: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920049966-E3-2024
I. Al finalizar la captura, dar clic en la opción LÍNEA DE CAPTURA, confirmando los siguientes datos.
I. Contribuyente.
II. Folio.
III. Línea de captura.
IV. Vigencia de línea de captura.
J. Adicional en pantalla visualizará las opciones para elegir el medio de pago:
I. Pagar en línea
II. Descargar línea de captura
III. Finalizar trámite.
IV. El comprobante de pago que se genere de cualquiera de estos dos procedimientos integrará la proposición técnica (copia).





NUMERAL 4.3.3

ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA EN EL QUE SE MANIFIESTE DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO O NÚMEROS TELEFÓNICOS DE SUS OFICINAS ACTUALES, CON LA FINALIDAD DE OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
P  R E  S  E  N  T  E.

[bookmark: _Hlk139020397]Por medio del presente, manifiesto que el domicilio, correo electrónico y números telefónicos para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación relacionado con la Licitación Pública Estatal LPO-920049966-E3-2024, de la convocatoria No. 003/2024 para la realización de los trabajos de: “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”, ubicada en Localidad: Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca C.P. 68540 y en su caso, para el Contrato de Obra Pública correspondiente, es el que a continuación se indica.
NOTAS: Los Interesados que tengan su domicilio fiscal fuera de la Ciudad de Oaxaca de Juárez o su área conurbana, deberán señalar un domicilio para recibir notificaciones dentro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, acreditando el mismo con algún documento oficial y nombrar a través de un escrito a la persona representante dentro de la jurisdicción que recibirá este tipo de notificaciones.

Calle y número:
Colonia:
Código Postal:
Delegación o Municipio: 
Entidad Federativa:
Teléfono Local y Celular (deberán presentar líneas activas y disposición): 
Correo electrónico:
En este domicilio se me podrán practicar notificaciones, aún las de carácter personal, mismas que surtirán todos sus efectos legales, mientras no señale otro distinto.

ATENTAMENTE
“EL INTERESADO”


EN ESTE ANEXO LA PERSONA MORAL O FÍSICA PRESENTARÁ EL SIGUIENTE DOCUMENTO:
· COMPROBANTE DEL DOMICILIO NO MAYOR DE 3 MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.





NUMERAL 4.3.4



MANIFIESTO DE INTEGRIDAD

LUGAR Y FECHA
                           

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ.
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE:


POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMO O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RELACIONADO CON LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPO-920049966-E3-2024, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES





ATENTAMENTE



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA























NUMERAL 4.3.7


MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA L.O.P.S.R.E.O.


LUGAR Y FECHA


L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ.
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE:



POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO CONOCER LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE NO ENCONTRARME DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA PRESENTE LEY. 





ATENTAMENTE



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

























NUMERAL 4.3.9

Lugar y Fecha
Asunto: Manifiesto de no encontrarme inhabilitado.

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ.
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE.

El que suscribe C.___ nombre del representante legal___, en mi carácter de ____cargo del representante legal____ de ____nombre persona moral/física______, con domicilio fiscal en: __________. 
[bookmark: _Hlk139021936]Con relación al procedimiento por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920049966-E3-2024 relativo a la Obra: “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”, ubicada en Localidad: Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca C.P. 68540
Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que esta empresa no se encuentra inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito Federal.

A T E N T A M E N T E


Nombre y Firma de la persona
Representante Legal

NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado de la Contratista.
















NUMERAL 4.3.10


MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Lugar y Fecha

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ.
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE.
 (Señalar su nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, actividad preponderante, nombre y RFC del representante legal, así como el correo electrónico de este último), con relación al procedimiento por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920049966-E3-2024 relativo a la Obra: “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”, ubicada en Localidad: Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca C.P. 68540


Declaramos BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y manifestamos lo siguiente:

· Se ha cumplido con las obligaciones en materia de R. F. C., a que se refieren el Código Fiscal de la Federación (C.F.F.) y su Reglamento. 

· Nos encontramos al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del I. S. R. por los dos últimos ejercicios fiscales; así como de los pagos mensuales del I. V. A. y retenciones de I. S. R. de los últimos 12 meses anteriores.

(Cuando las personas contribuyentes tengan menos de dos años de encontrarse inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiere este inciso corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha en que presenten el escrito, sin que, en ningún caso, los pagos mensuales excedan de los últimos 12 meses).

(En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que a la fecha de presentación del escrito no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el Código Fiscal de la Federación).

· No nos encontramos en ninguno de los supuestos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.



ATENTAMENTE.


Nombre y firma del Representante legal del Interesado.






NUMERAL 4.3.11

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE PRESENTE SU FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA, CON EL PROPÓSITO DE SER IDENTIFICABLES EN LA PROPUESTA.


L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE:
                      (NOMBRE)                  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS DE FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS.
 
	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

	

	DOMICILIO:

	

	CALLE Y NÚMERO:

	

	COLONIA:                                                     DELEGACIÓN O MUNICIPIO

	

	TELÉFONOS:                                                  FAX:

	

	CORREO ELECTRÓNICO:

	

	No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:                     FECHA:

	

	NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA:

	

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

	

	REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

	

	

	NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

	

	DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

	

	ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                            FECHA:

	

	NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

	


(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO
	__________________________
FIRMA
	_________________________
ANTE FIRMA
	_________________________
SELLO DE LA EMPRESA



NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER ELABORADO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO



NUMERAL 4.3.12


CURRICULUM DE LA EMPRESA ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES, EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO.
        
LUGAR Y FECHA


L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
P   R  E  S  E  N  T  E.


[bookmark: _GoBack]POR MEDIO DE LA PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED NUESTRO CURRICULUM Y ANEXO RELACIÓN U OBRAS SIMILARES EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE NUESTRA EMPRESA TIENE CELEBRADOS A LA FECHA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO CON PARTICULARES:

	DEPENDENCIA O ENTIDAD
	OBRA Y
UBICACIÓN
	MONTO CONTRATADO
	FECHA DE INICIO 
	FECHA DE TÉRMINO
	MONTO EJERCIDO
	AVANCE FÍSICO

	______________
	____________
	____________
	____________
	__________
	__________
	__________

	______________
	____________
	____________
	____________
	__________
	__________
	__________

	______________
	____________
	____________
	____________
	__________
	__________
	__________

	_______________
	____________
	____________
	____________
	__________
	__________
	__________

	T O T A L E S 
	
	
	
	
	
	




NOTA: EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS CON LA I.P. ASÍ LO DEBERÁ SEÑALAR Y SE DEBERÁ ANEXAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.


A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 



_____________________________
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA


NOTA: Esta carta deberá presentarse en Hoja membretada de la Empresa o Persona Física participante.








CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA



































ANEXO 1

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS


















                        
LUGAR Y FECHA



L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ.
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
P   R  E  S  E  N  T  E.



POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICIÓN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO, CORRESPONDIENTE A:



No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________


OBRA				               LOCALIDAD		         	     MUNICIPIO 

________________________	________________________	____________________________
 

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.




A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 



___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA









NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.






















ANEXO 2

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES
















                             



LUGAR Y FECHA




L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ.
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
P   R  E  S  E  N  T  E.



POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO (SI o NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON, DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A:



No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________


OBRA				               LOCALIDAD		         	     MUNICIPIO 

______________________	________________________	____________________________


SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.




A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 



___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA








NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.




















ANEXO 3

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.





















LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

LISTADO DE COSTOS DE LOS MATERIALES SIN I.V.A., PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LICITACIÓN No. ________________________________ LUGAR Y FECHA ______________________

E J E M P L O

	MATERIALES

	UNIDAD
	COSTO UNITARIO 
(SIN I.V.A.)

	ARENA O POLVO DE PIEDRA
	M3
	$ 

	GRAVA 3/4” TAMAÑO MÁXIMO
	M3
	$ 

	CEMENTO GRIS
	TON.
	$ 

	MADERA DE PINO P/CIMBRA
	PT.
	$ 

	TRIPLAY DE PINO DE 19 MM.
	M2
	$ 

	ACERO DE REFUERZO
	KG.
	$ 

	ALAMBRÓN
	KG.
	$ 

	TABIQUE 7x14x28 CM.
	MILL.
	$ 

	PINTURA VINÍLICA
	LT.
	$ 

	TABLERO DE CONTROL Q08
	PZA.
	$ 

	TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM.
	ML
	$ 



SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR EL TRABAJO.


A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E



___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA













NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.



LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA.

LICITACIÓN No. _____________________________	 LUGAR Y FECHA ______________________

E J E M P L O

	MANO DE OBRA
	COSTO 

	AYUDANTE ESPECIALIZADO
	$ 

	AYUDANTE GENERAL
	$ 

	CABO DE OFICIOS
	$ 

	OFICIAL ALBAÑIL
	$

	OFICIAL ALUMINIERO
	$ 

	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA
	$ 

	OFICIAL COLOCADOR
	$ 

	OFICICAL ELECTRICISTA
	$ 

	OFICIAL FIERRERO
	$ 

	OFICIAL HERRERO
	$

	OFICIAL PINTOR
	$

	OFICIAL PLOMERO
	$ 

	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR
	$

	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
	$

	PEÓN
	$ 

	SOBREESTANTE
	$

	TÉCNICO ESPECIALIZADO
	$ 

	TOPOGRAFO
	$



SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MANO DE OBRA QUE SE UTILIZARÁ.


A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 




_____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA








NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.


LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO.


LICITACIÓN No._____________________________	 LUGAR Y FECHA ______________________


E J E M P L O


	MAQUINARIA O EQUIPO

	COSTO HORARIO

	REVOLVEDORA DE UN SACO
	$ 

	VIBRADOR DE ½ HP.
	$ 

	MALACATE TIPO.......
	$ 

	CAMIÓN DE VOLTEO CAP. 6 M3
	$ 




SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA.








A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 




___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA














NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.
















ANEXO 4

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN































RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

LUGAR Y FECHA
L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER LA RELACIÓN DE TODA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

LICITACIÓN No.__________________________________	 FECHA ______________________

OBRA: _________________________________________________________________________

E J E M P L O

	DESCRIPCIÓN
	MODELO
	USO ACTUAL
	DISPONIBILIDAD
	UBICACIÓN

	
	
	
	PROPIA
	RENTADA
	

	COMPACTADOR NEUMÁTICO

	
	
	
PROPIA
	
RENTADA
	

	REVOLVEDORA HOOPER

	
	
	
PROPIA
	
RENTADA
	

	VIBRADOR HOOPER

	
	
	
PROPIA
	
RENTADA
	

	OTRO(S)....

	
	
	
	
	



SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.


A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 




___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA







NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.



















ANEXO 5

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 



















1

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

[image: ]


PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS

[image: ]















ANEXO 6

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO CADA UNO POR CONCEPTOS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL

















PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, POR CONCEPTO

[image: ]

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, POR CONCEPTO

[image: ]

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR CONCEPTO

[image: ]

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE SERVICIO, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN, POR CONCEPTO


[image: ]
















ANEXO 7

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.), COPIA SIMPLE DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y DE SU CÉDULA PROFESIONAL.

































ANEXO 8

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, ASÍ COMO EL CURRÍCULUM DE LA CONTRATISTA. 

















MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES


LUGAR Y FECHA
                  

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
P   R  E  S  E  N  T  E.


POR MEDIO DE LA PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED LA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE NUESTRA EMPRESA TIENE CELEBRADOS A LA FECHA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO CON PARTICULARES:

	OBRA Y
UBICACIÓN
	No. DE CONTRATO
	NOMBRE DEL CONTRATANTE
	MONTO CONTRATADO
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TÉRMINO
	MONTO EJERCIDO
	AVANCE FÍSICO

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	$   0.00
	
	
	$   0.00
	




NOTA: EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS CON LA I.P. ASÍ LO DEBERÁ SEÑALAR Y SE DEBERÁ ANEXAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.


A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 



_____________________________
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA






NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.
















ANEXO 9

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O PARTES DE LA MISMA.



















MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN


LUGAR Y FECHA


L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE:




EL QUE SUSCRIBE _________________________________________________, DE LA EMPRESA_____________________________ MANIFESTAMOS POR ESTE CONDUCTO QUE NO REALIZAREMOS SUBCONTRACIÓN DE NINGUNA DE LAS PARTES DE LA OBRA, MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN N°. ___________________________. 







ATENTAMENTE



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA










NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.


















ANEXO 10




















ANEXO 10, INCISO “A”

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA CONVOCANTE LES PROPORCIONO


LUGAR Y FECHA

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ.
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE:


POR ESTE CONDUCTO, MANIFESTAMOS CONOCER Y NOS OBLIGAMOS A ACATAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

· LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.
· LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
· LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN RELACIONADA EN LAS BASES DEL CONCURSO





ATENTAMENTE

 


NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA












NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

ANEXO 10, INCISO “B”

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE RESPETAR, AJUSTARSE Y APLICAR LO ESTIPULADO EN LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES

LUGAR Y FECHA
                    



L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ.
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE:


POR ESTE CONDUCTO, MANIFESTAMOS RESPETAR, AJUSTARNOS Y APLICAR LO ESTIPULADO EN LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES AL PROYECTO CORRESPONDIENTE A:



No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________


OBRA				               LOCALIDAD		         	     MUNICIPIO 

________________________________	________________________________	____________________________________
   	

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.




ATENTAMENTE

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA






NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

ANEXO 10, INCISO “C”

MANIFESTACIÓN ESCRITA QUE, AL TÉRMINO DEL CONTRATO, LA CONTRATISTA PROPORCIONARÁ LOS PLANOS ASBUILT

LUGAR Y FECHA
                      



L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ.
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE:



POR ESTE CONDUCTO, MANIFESTAMOS QUE, AL TÉRMINO DEL CONTRATO, PROPORCIONAREMOS LOS PLANOS ASBUILT DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A:



No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________


OBRA				               LOCALIDAD		         	     MUNICIPIO 

________________________________	________________________________	____________________________________
   	

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.




ATENTAMENTE

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA







NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.
ANEXO 10, INCISO “D”. 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, BASES DE LICITACIÓN, MODELO DE CONTRATO, ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS, Y PLANOS (TAMAÑO DOBLE CARTA) DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

1) LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS NOTAS GENERALES Y PARTICULARES DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA.

2) PARA LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA GANADOR SE OBLIGA A PRESENTAR POR ESCRITO EL DISEÑO DE MEZCLAS (PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES) PARA CADA RESISTENCIA ESPECIFICADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ÉSTE DESIGNE. ADEMÁS, DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACIÓN, MONITOREO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO. LOS CILINDROS DE CONCRETO DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-160-ONNCCE-2004

3) LOS CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA DEBERÁN REALIZARSE CON REVOLVEDORA Y VACIADOS SOBRE ARTESAS, NUNCA SOBRE EL TERRENO NATURAL O LOSAS DE ENTREPISOS.

4) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE LAS MARCAS DEL CEMENTO A SUMINISTRAR, DEBERÁ SER CRUZ AZUL Y/O TOLTECA O SIMILAR.

5) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE LAS MARCA DEL ACERO DE REFUERZO A SUMINISTRAR, DEBERÁ SER HYLSA, SICARTSA, T/A O SIMILAR.

6) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE LAS MARCA DE LAS MAMPARAS DIVISORIAS DE LOS SANITARIOS DEBERÁ SER PORCEWOL BY ALFER. SE DEBERÁ GARANTIZAR LAS CALIDAD DE LAS MAMPARAS MEDIANTE LAS PRUEBAS QUE LA SUPERVISIÓN CONSIDERE NECESARIAS PREVIOS A SU COLOCACIÓN

7) NO SE ACEPTARÁN VARIACIONES EN CALIDAD, MARCA O CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

8) EL PRECIO CORRESPONDIENTE A REPELLADOS Y APLANADOS SEA EN MUROS DE TABIQUE, BLOCK, CONCRETO, ETC. CON ACABADO RUSTICO, REGLEADO O PULIDO FINO, DEBERÁ INCLUIR: FABRICACIÓN DE LA MEZCLA, BOQUILLAS, PERFILADOS, BUÑAS, ARISTAS Y EN NINGÚN CASO ESTAS SERÁN CONSIDERADAS COMO CONCEPTO DE OBRA POR SEPARADO.

9) TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CATALOGO INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, DURANTE EL TRASCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA HASTA PIE DE CAMIÓN Y A 1 KM DE DISTANCIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).

10) LA SUPERVISIÓN DE OBRAS VERIFICARÁ PREVIO AL CIMBRADO DE ELEMENTOS, EL CORRECTO ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACEROS, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA ANTES DE EMPEZAR A CIMBRAR CUALQUIER ELEMENTO, DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR CHAFLANES Y GOTEROS SEGÚN CORRESPONDA, 

11) EL COLADO DE CIMENTACIÓN DEL PROYECTO SE EFECTUARÁ MONOLÍTICAMENTE, ES DECIR, ZAPATA CORRIDA Y CONTRATRABE O LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABES. EL CONCRETO SERÁ PREMEZCLADO O ELABORADO CON REVOLVEDORA DE ACUERDO AL CONCEPTO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

12) EL COLADO DE LOSAS, TRABES Y CADENA DE CERRAMIENTO SE EFECTUARÁ MONOLÍTICAMENTE, EL CONCRETO SERÁ PREMEZCLADO O ELABORADO CON REVOLVEDORA DE ACUERDO AL CONCEPTO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
13) PARA EL CASO DE CADENAS Y CASTILLOS, EL CONCURSANTE DEBERÁ INCLIUR LOS COSTOS DE ACERO, CIMBRA, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, ASI COMO EL CURADO CORRESPONDIENTE.

14) EL CONTRATISTA GANADOR DEBERÁ CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES EN CUANTO A MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO COMO SON: PLACAS, VIGAS, COLUMNAS, LARGUEROS Y LAMINADO. ASI COMO EL USO DE TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA, PRAIMADO, PINTADO Y MANO DE OBRA CALIFICADA CONFORME EL CATALOGO DE CONCEPTOS, GARANTIZANDO LA CORRECTA UNION DE LOS ELEMENTOS.

15) EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO O DE MATERIALES EN CASO DE SER HECHO EN OBRA, VACIADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DIAS COMO MÍNIMO 3 VECES AL DÍA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE LABORATORIO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, YA SEA A BOTE O CON EQUIPO DE BOMBEO Y FLUIDIZANTE EN CASO DE SER NECESARIO

16) EN LOS CONCEPTOS DE CANCELERÍA, SE DEBARA CONSIDERAR LOS PERFILES QUE SEAN NECESARIOS, VIDRIOS, SELLADO, TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACÍON, CHAPAS, BISAGRAS Y MAJIJAS, BARRAS DE EMPUJE Y BARRAS ANTIPÁNICO CUANDO ASI SE REQUIERAN.

17) SE ACLARA A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE PARA LAS VARILLAS DE UN DIAMETRO DE 5/8” (#5), 3/4” (#6), Y 1” (#8) ES NECESARIO QUE EL SUMINISTRO DE ESTAS SEAN RECTAS, SIN DOBLAR.

18) PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INTERIOR Y EXTERIOR, EL TIPO DE CONDUCTOR QUE SE UTILIZARÁ SERA CABLE DE LA MARCA CONDUMEX, MONTERREY, LATINCASA O SIMILAR.

19) LA TUBERÍA PARA LA RED EXTERIOR EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA SERÁ DE PVC CONDUIT TIPO PESADO RÍGIDO, O TUBO CORRUGADO TIPO PAD, SEGÚN PLANO ELÉCTRICO EN INSTALACIONES SOBRE PISO Y MUROS, EDE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA EN LOS CASOS DONDE LA TUBERIA SEA VISIBLE (TECHO).

20) EN TODOS LOS CASOS DONDE INTERVENGAN TUBERÍAS CONDUIT PARED DELGADA O GRUESA, EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR: CURVAS, DOBLECES, BAYONETEOS, CONDULETS, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

21) PARA LA RECEPCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS, ASÍ COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDIQUEN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES.

22) EL CONTRATISTA GANADOR SE COMPROMETE A VERIFICAR EL BUEN ESTADO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA, ASÍ COMO REALIZAR PRUEBAS PREVIAMENTE A LOS AGREGADOS, AGUA Y ACERO, ENVIANDO COPIA DE LOS RESULTADOS AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

23) CON EL OBJETO DE CUMPLIR CABALMENTE CON EL CALENDARIO DE OBRA: LA PROPUESTA DEBERÁ TOMAR EN CUENTA EL LUGAR Y UBICACIÓN DE LA OBRA, EL TIPO DE TERRENO, ESTRUCTURA Y ÁREAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

24) LAS ESPECIFICACIONES MARCADAS DENTRO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EN TANTO NO SE CONTRAPONGAN A LO INDICADO EN EL PROYECTO, DEBERÁN SER RESPETADAS ESTRICTAMENTE Y NO MODIFICAR LOS CONCEPTOS POR EXISTIR UNA VARIACIÓN EN LA CANTIDAD EJECUTADA.

25) EN LOS CONCEPTOS QUE REQUIEREN ELEVACIONES, SE DEBERÁ INCLUIR EN EL ANÁLISIS DEL P.U. LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, ANDAMIOS, HAMACAS, Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU ELEVACIÓN A CUALQUIER ALTURA.

26) EL PRECIO UNITARIO VÁLIDO EN SU CONCURSO SERÁ EL DE LA PROPUESTA, EL ANÁLISIS ES SOLO UN ELEMENTO PARA FUNDAMENTARLO, DEBIENDO PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE P.U. QUE COINCIDAN CON LOS DEL PRESUPUESTO.

27) EL ADMINISTRADOR ÚNICO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DEBERÁ FIRMAR TODAS LAS HOJAS DE LA PROPUESTA PRESENTADA, TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA, DE IGUAL MANERA TODAS LAS HOJAS DEBEN VENIR CON EL SELLO DE LA EMPRESA.

28) TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DEBERÁN SER ORIGINALES (NO FOTOCOPIAS O FAXES) CONTENIENDO NOMBRE DE LA OBRA, UBICACIÓN, NÚMERO DE PAQUETE Y NÚMERO DE CONCURSO. 

29) NO DEBERÁ INCLUIRSE EN NINGUNA DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTOS QUE NO SEAN SOLICITADOS.

30) EN CASO DE QUE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SURJAN CONCEPTOS ADICIONALES, DEBERÁN SER CONSIDERADOS COMO UNA PARTIDA MÁS Y SUMARLOS AL COSTO DEL EDIFICIO, DE IGUAL MANERA DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y DE MONTOS MENSUALES.

31) ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA GANADOR DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO CON MALLA CICLÓNICA O SIMILAR, DICHA ÁREA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA TANTO EN SEGURIDAD COMO EN HIGIENE. LA EXTENSIÓN DEL ÁREA SERÁ APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, FUERA DE ESTA ZONA NO PODRÁ HABER MATERIAL, DESPERDICIOS, ESCOMBRO O PERSONAL ALGUNO.

32) LAS EMPRESAS CONCURSANTES DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL O LETRINAS, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO AL NUMERO DE OBREROS.

33) SOLO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL PERSONAL DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y ACREDITADO, EN HORARIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA UNCA Y EL CONTRATISTA. PARA ELLO EL CONTRATISTA ENTREGARÁ SEMANALMENTE A LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA UNCA UNA RELACIÓN CON LOS NOMBRES Y CATEGORÍAS DE SU PERSONAL. EL ACCESO SE REALIZARÁ POR LA PUERTA INDICADA.

34) EL CONTRATISTA GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON ALGO EN PARTICULAR, DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO.

35) LAS EMPRESAS CONCURSANTES DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DE SUS INSTALACIONES PROVISIONALES, COMO SON BODEGAS, ALMACENES, CABLES, EXTENSIONES Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS (INTERRUPTORES) E ILUMINACIÓN QUE LES PERMITA DESEMPEÑAR SU TRABAJO SIN DAÑAR LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

36) LAS EMPRESAS CONCURSANTES DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DEL PERSONAL DE CAMPO COMO, BODEGUEROS Y ALMACENISTAS, QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS, YA QUE LA UNIVERSIDAD NO SERA RESPONSABLE DE PERDIDAS O DAÑO A SU EQUIPO.

37) EL CONTRATISTA GANADOR DEBERÁ CONSIDERAR LA CANTIDAD DE TRABAJADORES Y LOS TURNOS DE TRABAJO NECESARIOS, A FIN DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA Y NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA.

38) EL CONTRATISTA GANADOR SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES, PARA LO CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, ARNESES, CASCOS, GUANTES, CAMISOLAS, GAFAS Y SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS.

39) LOS VIAJES CORRESPONDIENTES A LOS ACARREOS EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA, DEBERÁN SER REGISTRADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN, PREVIO AL RETIRO DE LOS CAMIONES Y LA REALIZACIÓN DEL DESALOJO FUERA DE LA OBRA.

40) UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO A LA CONTRATISTA GANADORA, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR UN PROGRAMA DE OBRA DETALLADO POR SEMANA CON LOS SUMINISTROS Y LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS.

41) SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR QUE LAS MARCAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS NO SE CAMBIARAN POR OTROS DE MENOR CALIDAD, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS TIEMPOS PARA EL PEDIDO Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPO A LA OBRA.

42) SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR QUE TANTO EL SUMINISTRO DE AGUA COMO SU ALMACENAMIENTO PARA LA OBRA, SERA POR SUS MEDIOS.

43) SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR QUE, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE FIRMARÁ UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD, CUBRIENDO DE SU PECULIO EL GASTO GENERADO.

44) SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN INCLUIR COPIA A COLOR DE LA LICENCIA ORIGINAL VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA. SI LOS LICITANTES SON DE ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A OAXACA, DEBERÁN TOMAR EN CUENTA AL ELABORAR Y PRESENTAR SUS PROPUESTAS QUE NECESARIAMENTE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA QUE DESIGNEN, DEBERÁ TENER SU LICENCIA ORIGINAL VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZADO POR LA COMISIÓN ANTES   CITADA, LO   ANTERIOR   DE   CONFORMIDAD   A   LO PREVISTO   EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

45) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE LA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN MONEDA NACIONAL.

46) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE SE DESCONTARÁ AL CONTRATISTA ADJUDICADO EL 5% AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO SIN I.V.A. PARA QUE LA CONTRALORÍA EJECUTE LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y 38 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS.

47) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE SE RETENDRÁ EL 2.5% DEL TOTAL DE LA CONTRATACIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE OAXACA, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

48) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE SE RETENDRÁ, AL MOMENTO DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, EL 3% DEL MONTO TOTAL DE LAS EROGACIONES REALIZADAS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 63, 64, 65 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA (DEL ESTADO DE OAXACA)

49) LA UNCA NO PERMITIRÁ QUE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA PERNOCTEN DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

50) SE ACLARA LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE, PARA EFECTOS DE TRÁNSITO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS, DEBERÁ REALIZARSE EN HORAS INHÁBILES QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES HORARIOS: DE LUNES A VIERNES 06:00 A 08:00 HRS., 13:00 A 16:00 HRS. Y DE 19:00 A 22:00 HRS.; SÁBADOS Y DOMINGOS HORARIO INDEFINIDO.

51) SE ACLARA AL CONTRATISTA GANADOR, QUE, PARA EL CASO DE AFECTACIÓN A LAS INSTALACIONES EXISTENTES, LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LAS ZONAS DAÑADAS CORRERÁ A SU CUENTA Y CARGO.

52) SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS Y EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ MISMO AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACIÓN DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN. DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARÁN POR PARTE DE LOS LICITANTES, MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO NI A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LOS PLANOS.

53) ES RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS CONCURSANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE

54) UNA VEZ TERMINADA LA OBRA Y PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA MISMA, ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA HACER LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS.

55) LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SON: NUMEROS GENERADORES, CROQUIS, REPORTE FOTOGRÁFICO (DOS FOTOS COMO MÍNIMO POR CADA CONCEPTO), COPIAS DE NOTAS DE BITÁCORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, CUERPO O BOLETAS DE LA ESTIMACIÓN, RESUMEN DE ESTIMACIÓN Y ESTADO DE CUENTA Y CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, ADEMAS DEL BORRADOR DEL COMPLEMENTO DE PAGO, JUSTIFICADO Y ANEXO PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO.

56) EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR FISICAMENTE Y EN DIGITAL TODOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PARA QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PUEDA REVISAR, APROBAR Y AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LA SUPERVISIÓN DE OBRA HARÁ CONSTAR EN BITÁCORA LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES Y LA FECHA DE PAGO DE LAS MISMAS.

57) EL LICITANTE DEBERÁ PREVER EN EL LETRERO NORMATIVO DE OBRA REQUERIDO, LO INDICADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN Y SOBRE LA PROMOCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES QUE REALIZAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON CARGO A RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA ESTE EJERCICIO FISCAL. 

58) EL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE LOS LICITANTES DEBERÁN INCORPORAR EN OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS A EJECUTARSE EN PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROAMERICANAS, O ZONAS CONSIDERADAS CON CIERTO GRADO DE MARGINACIÓN, NO SERA MENOR DEL 50% DE LO REQUERIDO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN X BIS Y 51 FRACCIÓN X BIS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

ESTA RELACIÓN SE COMPLEMENTA CON MODIFICACIONES QUE DEBA HACER EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESCRITO O EN LAS MINUTAS DE JUNTA ACLARATORIA.


















ANEXO 10, INCISO “E”. 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA EJECUTAR LA OBRA, INCLUYENDO LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

























ANEXO 11

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO QUE APLICA Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS. 

















MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO QUE APLICA Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS.


LUGAR Y FECHA
             



L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ.
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE:



POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL MODELO DEL CONTRATO VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE OBSERVE PARA ESTA LICITACIÓN, SU CLAUSULADO Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL MISMO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A:


No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________

OBRA				               LOCALIDAD		         	     MUNICIPIO 

_______________________	_________________________	_________________________
   	

ASÍ MISMO, DECLARO ESTAR DE ACUERDO CON EL MISMO Y NO TENER OBJECIÓN ALGUNA A SU CONTENIDO.



ATENTAMENTE

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA






NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del licitante















ANEXO 12

MANIFIESTO DE INTEGRIDAD




















LUGAR Y FECHA		


L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE:


POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ME ABSTENGO POR MÍ MISMO O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, DE ADOPTAR CONDUCTAS Y ACTITUDES, QUE INDUZCAN O INTENTEN INDUCIR AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA EJECUTORA DEL GASTO, A MANIPULAR O ALTERAR, LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS DE LAS CONTRATISTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN O FALLO, Y/O CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS CONTRATISTAS PARTICIPANTES





ATENTAMENTE



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



















ANEXO 13

DISCO (CD) O USB, ROTULADO CON EL NOMBRE DE LA CONTRATISTA, NOMBRE DE LA OBRA Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO QUE CONTENGA ESCANEADOS EN FORMA LEGIBLE TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA ACREDITACIÓN Y DE LA PROPUESTA TÉCNICA. LOS ARCHIVOS DEBERÁN ESTAR GENERADOS EN FORMATO WORD, EXCEL Y PDF O PROGRAMA SIMILAR, COMPRIMIDOS EN ZIP.



















ANEXO 14

LISTADO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS (TRES TANTOS).



	ANEXO
	DESCRIPCIÓN
	SE PRESENTA
	NO SE PRESENTA

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	












































CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA


































ANEXO 1

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.
















MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES

                                                                                                                                          LUGAR Y FECHA	

L.C.E. ALFONSO MARTINEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
P R E S E N T E

  HAGO REFERENCIA A LA CONVOCATORIA DE FECHA ______________ DE ____, EMITIDA POR LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. _________________ REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE: ____________________. SOBRE EL PARTICULAR EL SUSCRITO ______________________________________________EN MI CALIDAD DE _________________________________________, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

1.- DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NUESTRA EMPRESA NO SE ENCUENTRA DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

2.- LA EMPRESA QUE REPRESENTO, PROPONE REALIZAR LOS TRABAJOS A LOS QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN, DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES QUE ME FUERON PROPORCIONADOS, Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS CUYOS MONTOS APARECEN EN LA RELACIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS ANEXOS DE ESTA PROPOSICIÓN

3.- DECLARO QUE HEMOS LEÍDO, ANALIZADO Y CONSIDERADO A DETALLE LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN GENERALES O PARTICULARES CORRESPONDIENTES, EL JUEGO DE PLANOS QUE NOS FUE PROPORCIONADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.

4.- QUE HEMOS VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO DE LAS OBRAS PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO, Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

5.- QUE TAMBIÉN HEMOS LEÍDO DETALLADAMENTE EL MODELO DEL CONTRATO DE OBRA QUE NOS FUE PROPORCIONADO, DEL QUE MANIFESTAMOS ESTAR DE ACUERDO CON SU CONTENIDO Y QUE SE HA TOMADO EN CONSIDERACIÓN AL FORMULAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONEMOS.

6.- QUE HEMOS FORMULADO CUIDADOSAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE NOS SOLICITARON, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN CIRCUNSTANCIAS TALES COMO TIPO DE TERRENO, LLUVIAS, ACCESIBILIDAD DE LA OBRA Y OTROS FACTORES QUE PUDIERAN INFLUIR SOBRE ELLOS. DICHOS PRECIOS SE EXPRESAN EN MONEDA NACIONAL E INCLUYEN TODOS LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

7.- QUE SI EN LA LICITACIÓN RESULTAMOS FAVORECIDOS CON EL FALLO NOS COMPROMETEMOS A FORMALIZAR Y FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO EN LA FECHA FIJADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN. 


8.- QUE NUESTRO REPRESENTANTE TÉCNICO, SERÁ EL SEÑOR ______________________________ CON CÉDULA PROFESIONAL NO._________________ EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SEP.

9.- CON BASE EN LO ANTERIOR, SE INTEGRA ESTA PROPOSICIÓN CON LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS DOS SOBRES CERRADOS DE MANERA INVIOLABLE, QUE SE ENTREGAN A LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

10.- QUE SE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN LA MATERIA, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY, ACEPTÁNDOSE EN LO CONDUCENTE A LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

11.- NUESTRA PROPOSICIÓN SE PRESENTA CON UN IMPORTE TOTAL DE $________________________ (IMPORTE CON LETRA) (INCLUYENDO EL I.V.A.), CUYO DESGLOSE Y RESUMEN APARECEN EN EL “CATÁLOGO DE CONCEPTOS”, SIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ______ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA DÉ POR ESCRITO AL CONTRATISTA. 

12.- EN CASO DE QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA NO ENTREGUE PERSONALMENTE LAS PROPOSICIONES, LO HARÁ UN APODERADO NUESTRO, QUIÉN EXHIBIRÁ UNA CARTA PODER SIMPLE EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, Y CON IDENTIFICACIÓN ORIGINAL VIGENTE Y COPIA QUE LO ACREDITE COMO TAL. LA PERSONA QUE ASISTA A LOS ACTOS DE APERTURAS EN NUESTRA REPRESENTACIÓN, SE IDENTIFICARÁ DEBIDAMENTE.

13.- QUEDAMOS ENTENDIDOS DE QUE LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE APERTURA, INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PROCEDIENDO A DESECHAR LA PROPUESTA CUANDO SE ADVIERTE LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO.

14.-ASÍ MISMO, COMUNICO A USTED QUE, EN CASO DE OTORGARSE EL CONTRATO A MÍ REPRESENTADA, EL QUE SUSCRIBE ESTÁ FACULTADO PARA SIGNARLO COMO LO CONSTA EL INSTRUMENTO NOTARIAL NO._______ DE FECHA ______________, OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NO.___________ DE ______________________LIC. ______________________________.


ATENTAMENTE


______________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.






















ANEXO 2

PRESUPUESTO DE OBRA.
































ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS Y POR CONCEPTOS.





















PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS.


[image: ]




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS.
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ANEXO 4

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL















ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL


Licitación Pública No.: __________________Fecha de concurso: ______________
Obra: ________________________________Ubicación: ______________________
Inicio: ________________________________Terminación: ____________________
Duración: ______________________
DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL





	
	DÍAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERIODO ANUAL
DÍAS CALENDARIO
	
366.00
	

	
	AGUINALDO
	  15.00
	Art. 87 LFT

	
	PRIMA VACACIONAL
	1.50
	Art. 80 LFT

	Tp
	TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN PERIODO ANUAL
	382.50
	

	
	
	
	

	
	DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIODO ANUAL
	
	

	
	SÉPTIMO DÍA
	52.00
	Art. 69 LFT

	
	VACACIONES
	6.00
	Art. 7 LFT

	
	FESTIVOS OFICIALES
	7.00
	Art. 74 LFT

	
	DÍAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE
	4.00
	

	
	DÍAS PERDIDOS POR CLIMA
	5.00
	

	
	TOTAL DE DÍAS NO LABORADOS AL AÑO
	74.00
	

	TI
	TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO
	292.00
	

	Tp/TI
	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS
	1.309931
	

	FSBC
	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN para cálculo de IMSS
	1.045205
	



	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	CATEGORÍA
	Salario nominal (Sn)
	Salario Base de cotización
	Tp/TI
	Ps
	Fsr = Ps (Tp/TI) + (Tp/TI)
	Salario Real Sr = Sn * Fsr

	
	
	
	
	
	
	

	 
	B
	C
	D
	 E 
	F = E(D)+(D)
	G = F x B







Licitación Pública No.: ___________________                                          Fecha de concurso: _____________________
Obra: ________________________________                                           Ubicación: _____________________________                                                            
Inicio: ___________Terminación__________                                             Duración: _____________________________

	
	
	
	
	
	ART. 106 LSS. FRACCION II
	ART. 106 LSS. FRACCION I
	ART. 25 LSS
	ART. 107 LSS FRACCION I Y II
	ART. 73 Y 74 LSS
	ART. 211 Y 212 LSS
	ART. 168 FRACC. I LSS
	ART. 147 LSS
	ART. 168 LSS FRACCION II
	
	ART. 160 RLOP

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	P
	Q

	 
	 
	FSBC
	SBC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CATEGORIA
	SALARIO NOMINAL  (Sn)
	FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACION (FSBC)
	SALARIO BASE DE COTIZACION (SBC)
	EXCEDENTE DE TRES SALARIOS MINIMOS          (D-3SMDF)
	CUOTA VARIABLE
	CUOTA FIJA
	PRESTACIONES EN ESPECIE PENSIONADOS
	PRESTACIONES EN DINERO
	RIESGOS DE TRABAJO
	GUARDERIAS
	RETIRO
	INVALIDEZ Y VIDA
	CESANTIA EN EDAD AVANZADA
	SUMA PRESTACIONES
	Ps=OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES

	 
	 
	 
	 
	 
	2.08%
	19.10%
	1.0500%
	0.7000%
	7.58880%
	1.00%
	2.00%
	1.7500%
	3.1500%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	No aplica
	19.10%
	1.425%
	0.9500%
	7.58880%
	1.00%
	2.00%
	2.3750%
	4.2750%
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	BXC
	D-3SMDF
	E x F
	GxSMDF
	H x D
	I x D
	J x D
	K x D
	L x D
	M x D
	N x D
	SUMA (F:n )
	P / D



NOTA: El factor de Salario Real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del trabajo, de la Ley del Seguro Social.

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL CÁLCULO DEL FSR
1. Indicar los nombres de todas las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos.
2. Indicar el salario nominal de cada una de las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos
3. Indicar el factor de empresa que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días laborados durante el mismo periodo anual (TI)
4. Indicar el Factor de Salario Integrado que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días calendarios de un periodo anual.
5. Indicar la multiplicación resultante entre el salario nominal y factor de salario base de cotización
6. Indicar la cantidad resultante del excedente de tres salarios mínimos que se tenga y el salario base de cotización.
7. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje del excedente, que indica la Ley del Seguro Social para el año ___, por el dato del punto anterior.
8. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la Cuota Fija, que indica la Ley del seguro Social para el año ___., por un salario mínimo del D.F.
9. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en especie, que indica la Ley del Seguro social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
10. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en dinero, que indica le Ley del Seguro Social, para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC).
11. indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación del riesgo de trabajo, que le determine la Ley del Seguro Social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
12. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en guarderías, que indica la Ley del Seguro Social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
13. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de invalidez y vida, que indica la ley del Seguro social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
14. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de cesantía en edad avanzada, que indica la Ley del Seguro Social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
15. Indicar el cálculo del Ps, para cada una de las categorías, en base a la suma de las prestaciones del IMSS y dividirlo entre el Salario Base de Cotización (SBC)
16. Indicar el cálculo para la obtención del FSR, para cada una de las categorías, mediante la siguiente formula

FSR = Ps (Tp/TI) + Tp/TI

Donde:
FSR = Representa el factor de salario real
Ps   = Representa en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales de la ley del Seguro Social.
Tp   = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual
TI    = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.


















ANEXO 5

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN


















ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

	LICITACIÓN No.  
	

	OBRA:
UBICACIÓN:
	HOJA:
DE:



	EQUIPO NO.

	CLASIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

	DATOS GENERALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	( Pm )
	PRECIO DE LA MAQUINA
	
	$ __________
	(  s  )
	PRIMA DE SEGURO
	
	
	% ANUAL

	( VLL )
	VALOR DE LAS LLANTAS
	
	$ __________
	
	
	
	
	
	

	( Vpe )
	VALOR DE PIEZAS ESPECIALES
	
	$ __________
	(  Q  )
	MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR
	
	%

	( Va )
	VALOR DE ADQUISICIÓN
	
	$ __________
	( HP )
	POTENCIA NOMINAL
	
	
	HP

	( Vr )
	VALOR DE RESCATE                 % Pm
	$ __________
	( HVLL )
	VIDA DE LAS LLANTAS
	
	HORAS

	( Vd )
	VALOR A DEPRECIAR
	
	$ __________
	( HVpe )
	VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES
	
	HORAS

	( Ve )
	VIDA ECONÓMICA                                      HORAS 
	( DILA )
	DÍAS LABORADOS EN EL AÑO
	
	DÍAS

	
	
	
	
	
	(  H  )
	HORAS DE LA JORNADA
	
	HORAS

	( i )
	TASA DE INVERSIÓN ANUAL                    .
	
	
	
	
	
	
	

	( Ha )
	HORAS EFECTIVAS POR AÑO                    HORAS
	
	
	
	
	
	


CARGOS FIJOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COSTO

	DEPRECIACIÓN
	D=(Va-Vr)/Ve =
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVERSIÓN 
	I=(Va+Vr)i/2Ha =
	
	
	
	
	
	
	
	

	SEGURO
	S=(Va+Vr)s/2Ha =
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO
	T= Q D =
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	SUMA
	
	


CONSUMO
	COMBUSTIBLE
	UNIDAD
	H.P.
	M. DIESEL
	M. GASOL.
	CANTIDAD
	COSTO U.
	

	GASOLINA
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	DIESEL
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	ACEITE DE MOTOR
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SUMA
	



	
	
	COSTO UNITARIO
	
	
	
	
	

	LLANTAS
	MEDIDAS
	CÁMARA
	CORBATA
	SUMA
	NO. DE PIEZAS
	IMPORTE
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	S = SUMA
	
	

	CARGO POR LLANTA = S/HVLL) = S
	/
	
	HRS.
	SUMA
	

	OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CARGO OTRO ELEMENTO $
	/
	
	(HVpe)
	SUMA
	


OPERACIÓN
	CATEGORÍAS
	RENDIMIENTO
	S. REAL
	CANTIDAD
	IMPORTE
	
	
	
	

	A )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CARGO POR OPERACIÓN
	
	
	SUMA So = $
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUMA
	
	

	COSTO DIRECTO POR HORA
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	
	

	NOMBRE DEL LICITANTE
	
	
	
	
	
	
	FIRMA
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



















ANEXO 6

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS




















	
	LICITACIÓN No.: 
PARA:
	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	ANEXO
6

	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
	
FIRMA DEL CONTRATISTA
	HOJA:
DE:

	ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

	CONCEPTO
	IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN

	
	CENTRAL
	OBRA

	HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1.- PERSONAL DIRECTIVO
2.- PERSONAL TÉCNICO
3- PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.- PERSONAL EN TRÁNSITO
5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA PARA       
     LOS CONCEPTOS 1 A 4
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4
7.- PASAJES Y VIÁTICOS
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
1.- EDIFICIOS Y LOCALES
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
3.- BODEGAS
4.- INSTALACIONES GENERALES
5.- MUEBLES Y ENSERES
6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS

	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	SERVICIOS
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	FLETES Y ACARREOS
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
4.- DE MOBILIARIO
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	GASTOS DE OFICINA
1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y RADIO
3.- SITUACIÓN DE FONDOS
4.- COPIAS Y DUPLICADOS
5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
6.- GASTOS DE CONCURSO
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
1.-  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	SEGUROS Y FIANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS
2.- PRIMAS POR FIANZAS
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	COSTOS TOTALES DE  INDIRECTOS=
	
	







ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
(GUÍA DE LLENADO)
A). - ENCABEZADO

	LICITACIÓN No.: -----------------------------------------
PARA: ------------------------------------------------------

FECHA DE INICIO: ----------------------------------------
FECHA DE TERMINO: --------------------------------------------

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: ------------

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: --------------------

FIRMA DEL CONTRATISTA: -----------------------------

	La clave que le corresponda.
Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se
Efectuarán los mismos.
La indicada en la convocatoria.
La indicada en la convocatoria (Congruente con el plazo de
Ejecución).
La indicada en las Bases de la Convocatoria o la considerada en su carta compromiso.
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del
 Contratista que presenta la proposición
Este espacio servirá para que signe el Representante
 Legal del Contratista.

	B). - TEXTO








	El contratista deberá presentar el análisis detallado de los Costos Indirectos necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos directos en lo correspondiente a la Administración Central, de la Obra y Seguros y Fianzas. 
El cual deberá corresponder al importe que integran el rubro del Cargo Indirecto considerado en los “Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad”.
Para ilustrar lo concerniente a la obligación del contratista de presentar el desglose de los gastos generales necesarios para la  ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos directos más frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en consideración para ingresar los Costos de Indirectos y que pueden aplicarse  indistintamente a la Administración Central, a la  Administración de la Obra, o a ambas según el caso, los cuales se enuncian a continuación:



HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.
-	Personal Directivo
-	Personal Técnico
-	Personal Administrativo
-	Personal en Tránsito
-	Cuota Patronal del Seguro Social para los Conceptos 1 a 4
-	Prestaciones que obliga la Ley Federal 
       Del trabajo para los conceptos 1 a 4
-	Pasajes y Viáticos

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

-	Edificios y Locales
-	Locales de Mantenimiento y Guarda
-	Bodegas
-	Instalaciones Generales
-	Muebles y Enseres
-	Depreciación o Renta y Operación de Vehículos

SERVICIOS

-	Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios
-	Estudios e Investigaciones

FLETES Y ACARREOS

-	De campamentos
-	De Equipo de Construcción
-	De Plantas y Elementos para Instalación
-	De Mobiliario

GASTOS DE OFICINA

-	Papelería y útiles de Escritorio
-	Correos, Teléfonos, Telégrafos, radio
-	Situación de Fondos
-	Copias y Duplicados
-	Luz, Gas y otros consumos
-	Gastos de Concursos.

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

-	Construcción y Conservación de caminos de acceso
-	Montajes y desmantelamiento de equipo

SEGUROS Y FIANZAS
-Primas por seguros
-Primas por Fianzas.






























ANEXO 7

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO



















ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO

	
LICITACIÓN No.:

PARA:
	
	
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	ANEXO
7


	
	
	

	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA
	FIRMA DEL CONTRATISTA
	HOJA:
DE:

	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

	DETERMINAR EL COSTO (IMPORTE O MONTO) DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, (GASTOS QUE     REALIZA  EL  CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS),  CONSIDERANDO   PARA  AMBOS  CASOS     ÚNICAMENTE   LOS COSTOS   DIRECTOS,   MAS LOS   INDIRECTOS,   DICHO COSTO    SE REPRESENTARA   POR UN PORCENTAJE   DE LA SUMA   DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, ASIMISMO DEBERÁ INDICAR LA TASA DE INTERESES Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE APLICO PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO.




	A). - ENCABEZADO

LICITACIÓN No.: ----------------------------------
PARA: ----------------------------------------------

FECHA DE INICIO: --------------------------------
FECHA DE TERMINO: -----------------------------

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: -------

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: -------------

FIRMA DEL CONTRATISTA: -----------------------


B).- TEXTO:
	

La clave que el corresponda.
Se especificará el tipo de los trabajaos y el lugar donde se efectuarán los mismos.
La indicada en la convocatoria.
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).
La indicada en las Bases de la Convocatoria o la considerada en su carta compromiso.
Se anotará el Nombre o razón Social completa del Contratista que presenta la proposición.
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Contratista.

Determinar el costo (importe o monto) de financiamiento, considerando los ingresos y egresos, (Gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos) que realizará el contratista, considerando para ambos casos únicamente los costos directos, más los indirectos; dicho costo se representará por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, asimismo deberá indicar la tasa de interés y el indicador económico que aplicó para determinar el costo por financiamiento.
Deberá presentarse el análisis del costo financiero. El cual deberá corresponder al cargo (importe) de financiamiento en el formato de “Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad.
























ANEXO 8

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS POR UTILIDAD

















GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD
	LICITACIÓN No.:
PARA:	
	FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
	ANEXO
8

	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA
	FIRMA DEL CONTRATISTA
	HOJA:
DE:

	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD



1.- Porcentaje de utilidad propuesto por el Licitante:				% (a)
2.- Determinación del importe de utilidad:
	2.1.- Costo Directo (CD) =				$			- (b)
	2.2.- Costo Indirecto (CI)=				$			- (c)
	2.3.- Costo por Financiamiento (CF)=		$			- (d)
	2.4.- SUMA (CD+CI+CF) =				$			- (e)
	2.5- Importe de utilidad = (a) X (e) =		$			- (f)

3.- Determinación del importe de las aportaciones por concepto de SAR; sobre el salario base de cotización (art. 168, Fracc. I de la Ley del Seguro Social) e INFONAVIT (5%).
3.1.- Importe de Mano de Obra del Costo Directo (M.O.C.D.) = $			-
	3.2.- Importe de Mano de Obra del Costo Indirecto (M.O.C.I.) =$			-
	3.3.- Factor de Salario Real (FSR)=				$			-
	3.4.- Factor de Salario Real sin IMSS (FSSIMSS)=		$			-
3.5.- Importe Mano de obra del costo Directo= M.O.C.D x FSSIMSS = $			- (g)
				                                   FSR
3.6.- Importe Mano de obra del costo Indirecto= M.O.C.I x FSSIMSS = $			- (h)
					                      FSR
3.7.- Suma de la Mano de Obra = (g) + (h) =			$			- (i)
3.8.- Importe por SAR = (i) X 2% =				$			- (j)
3.9.- Importe por INFONAVIT = (i) X 5%=			$			- (k)
3.10.-Importe por Servicios de supervisión (1.5%) 		 $			- (l)

4.- Determinación del importe del pago por servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Contraloría y Transparencia gubernamental (0.5%). 
4.1.- Importe CONTRALORÍA     = A x 0.005
					 0.995
                   Donde A= CD + CI + CF + CU + SAR + INFONAVIT
         4.1.1.- A= (b) + (c) + (d) + (f) + (j) + (k) + (l) = 	$			- (l)
	4.1.2.- Importe CONTRALORÍA = (l) x 0.005 =	$			- (ll)
                                                                                   0.995
5.- Importe de utilidad.
5.1.- Importe de utilidad = (a) =					$			- (m)
	5.2.- Importe por SAR = (j) = 					$			- (n)
	5.3.- Importe por INFONAVIT = (k)= 				$			- (o)
	5.4.- Importe SUPERVISIÓN (CONTRALORÍA) = (ll)			$			- (p)
         5.5.- Importe Servicios de Supervisión = (l)                    			 $			- (q)
	5.5.- SUMA UTILIDAD = (m) + (n) + (o) + (p) + (q)			$			- (r)

6.- representación del importe de la Utilidad
% UTILIDAD = SUMA UTILIDAD    	x 100 =           (r)        x 100 = 			%
	          SUMA (CD+CI+CF)		        (e)
















ANEXO 9

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS





















ANÁLISIS DE COSTOS BASE



	LICITACIÓN No.: ________________________

	FECHA: _____________________________________


OBRA:  ___________________________________                 UBICACIÓN:   ______________________________


(INDICAR PROCEDIMIENTO)






	

_______________________________________
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
	

_____________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE

No. LICITACIÓN 
OBRA _________________________________
UBICACIÓN ________________________
CLAVE DEL CONCEPTO ____________________________________ UNIDAD _________________
CONCEPTO __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

M A T E R I A L E S
	No.
	MATERIALES
	UNID.
	CANTIDAD
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MATERIALES
	



M A N O    D E    O B R A
	No. 
	CATEGORÍA O CUADRILLA
	SALARIO
	REND.
	UNID
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MANO DE OBRA
	



H E R R A M I E N T A, M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O
	No.
	DESCRIPCIÓN 
	REND.
	UNID.
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.
	



	C O S T O    D I R E C T O
	S U M A    T O T A L
	



	FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
	PORCENTAJE
	IMPORTE

	COSTO INDIRECTO                                 % IND.  x (C.D.)
	
	

	COSTO POR FINANCIAMIENTO           % F  x (C.D. + C.I.)
	
	

	CARGO POR UTILIDAD                          % U. x (C.D. + C.I. + F.)
	
	

	
PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.)
	UNIDAD:
___________
	
$_____________________
























ANEXO 10


EXPLOSIÓN DE INSUMOS























EXPLOSIÓN DE INSUMOS

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE
ANEXO 10

     No. LICITACIÓN: ________________________________     OBRA ________________________________
     UBICACIÓN _______________________RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ____________________

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO Y AGRUPANDO POR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN

	No.
	MATERIALES
	UNID.
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MATERIALES
	




M A N O    D E    O B R A

	No. 
	CATEGORÍA O CUADRILLA
	SALARIO
	UNID
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MANO DE OBRA
	





H E R R A M I E N T A, M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O

	No.
	DESCRIPCIÓN 
	UNID.
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.
	























ANEXO 11

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS MENSUALMENTE
















PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, POR CONCEPTO


[image: ]


PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, POR CONCEPTO


[image: ]


PROGRAMA DE EROGACIONES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR CONCEPTO


[image: ]


PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE SERVICIO, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN, POR CONCEPTO


[image: ]


















ANEXO 12

COSTOS GLOBALES INTEGRADOS
(FORMATO LIBRE: DEBE INCLUIR POR LO MENOS COSTO DIRECTO, COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD)






























ANEXO 13

LISTADO DE LOS ANEXOS ECONÓMICOS (TRES TANTOS).


	ANEXO
	DESCRIPCIÓN
	SE PRESENTA
	NO SE PRESENTA

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	































ANEXO 14

DISCO (CD) O USB, ROTULADO CON EL NOMBRE DE LA CONTRATISTA, NOMBRE DE LA OBRA Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO QUE CONTENGA ESCANEADOS EN FORMA LEGIBLE TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. LOS ARCHIVOS DEBERÁN ESTAR GENERADOS EN FORMATO WORD, EXCEL Y PDF O PROGRAMA SIMILAR, COMPRIMIDOS EN ZIP.




image2.emf
CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1 PRELIMINARES

A2 CIMENTACIÓN

A3 ESTRUCTURA

A4 ALBAÑILERÍA Y ACAB.

A5 HERRERÍA Y CARP.

A6 INSTALACIONES

A6.1

Inst. eléctrica

A6.2

Inst. para tecnologías

A6.3

Inst. hidrosanitaria

A7 OBRA EXTERIOR

EMPRESA:

A EDIFICIO



REPRESENTANTE:



FIRMA:



NOV

Semana Semana Semana Semana Semana Semana



M    E    S    E    S

UNI

JUN JUL AGO SEPT OCT

NO. DE LICITACIÓN: OBRA: UBICACIÓN:

LUGAR: INICIO: TÉRMINO: PLAZO:


image3.emf
CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS

A1 PRELIMINARES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 Concepto 1

M2

A1.2 Concepto 2

M2

A1.3 Concepto 3

KG

EMPRESA:

Semana

NO. DE LICITACIÓN:



LUGAR:

OBRA: UBICACIÓN:

PLAZO: INICIO:

JUN JUL AGO SEPT

M    E    S    E    S

OCT NOV

UNI

A EDIFICIO



TÉRMINO:

REPRESENTANTE: FIRMA:

Semana Semana Semana Semana Semana


image4.emf
CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS

A1 PRELIMINARES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 Concepto 1

MO-01

Peón Jor

MO-10

Cabo de oficios

Jor

A1.2 Concepto 2

MO-03

Oficial albañil Jor

MO-01

Peón Jor

MO-10

Cabo de oficios

Jor

A1.3 Concepto 3

MO-04

Oficial fierrero Jor

MO-01

Peón Jor

MO-10

Cabo de oficios

Jor

EMPRESA:



REPRESENTANTE:



FIRMA:



UNI



Semana Semana Semana Semana Semana Semana



M    E    S    E    S

A EDIFICIO

JUN JUL AGO SEPT OCT NOV

NO. DE LICITACIÓN: OBRA: UBICACIÓN:

LUGAR: INICIO: TÉRMINO: PLAZO:


image5.emf
CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS

A1 PRELIMINARES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 Concepto 1

EQ-10

Eqipo de topografía Hor

A1.2 Concepto 2

EQ-03

Retroexcavadora Hor

EQ.04

Camión voltéo Hor

EMPRESA:



REPRESENTANTE:



FIRMA:



NOV

Semana Semana Semana Semana Semana Semana



M    E    S    E    S

A EDIFICIO

UNI

JUN JUL AGO SEPT OCT

NO. DE LICITACIÓN: OBRA: UBICACIÓN:

LUGAR: INICIO: TÉRMINO: PLAZO:


image6.emf
CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS

A1 PRELIMINARES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 Concepto 1

MAT-11

Cal Ton

MAT-05

Hilo de albañil Pza

MAT-20

varilla del #3 Kg

MAT-33

Duela de 10cm Pza

A1.2 Concepto 2

MAT-40

Cemento Ton

MAT-51

Arena M3

MAT-52

Grava M3

MAT-25

Agua M3

EMPRESA:



REPRESENTANTE:



FIRMA:



NOV

Semana Semana Semana Semana Semana Semana



M    E    S    E    S

A EDIFICIO

UNI

JUN JUL AGO SEPT OCT

NO. DE LICITACIÓN: OBRA: UBICACIÓN:

LUGAR: INICIO: TÉRMINO: PLAZO:
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CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS

A1 PRELIMINARES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 Concepto 1

PP-01

Chofer Jor

PP-03

Superintendente Jor

PP-08

Secretaria Jor

PP-10

Contador Jor

A1.2 Concepto 2

PP-01

Chofer Jor

PP-03

Superintendente Jor

PP-08

Secretaria Jor

EMPRESA:



REPRESENTANTE:



FIRMA:
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Semana Semana Semana Semana Semana Semana



M    E    S    E    S
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UNI
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CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS
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A1 PRELIMINARES

A2 CIMENTACIÓN

A3 ESTRUCTURA

A4 ALBAÑILERÍA Y ACAB.

A5 HERRERÍA Y CARP.

A6 INSTALACIONES

A6.1

Inst. eléctrica

A6.2

Inst. para tecnologías

A6.3

Inst. hidrosanitaria

A7 OBRA EXTERIOR

IMPORTE MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

PORCENTAJE MENSUAL

PORCENTAJE ACUMULADO

EMPRESA:

31.25% 56.25% 87.50% 100.00%

$10.00 $30.00 $50.00 $90.00 $140.00 $160.00

12.50%

$10.00

6.25%

$10.00 $20.00 $20.00 $40.00 $50.00 $20.00

18.75%

$10.00 $10.00

$10.00

6.25% 12.50% 12.50% 25.00% 31.25%

$10.00 $10.00

$10.00

$10.00 $10.00 $10.00

$10.00 $10.00

$10.00 $10.00

$10.00 $10.00
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CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS
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A1.1 Concepto 1 $0.00

A1.2 Concepto 2 $0.00

A1.3 Concepto 3 $0.00

A2 CIMENTACIÓN

A2.1 Concepto 1 $0.00

A2.2 Concepto 2 $0.00

A3 ESTRUCTURA

A3.1 Concepto 1 $0.00

A3.2 Concepto 2 $0.00

A4 ALBAÑILERÍA Y ACAB.

A4.1 Concepto 1 $0.00

A4.2 Concepto 2 $0.00

EMPRESA:



$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Semana
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A1.1 Concepto 1

MO-01

PeónJor

$0.00

MO-10

Cabo de oficios

Jor

$0.00

A1.2 Concepto 2

MO-03

Oficial albañilJor

$0.00

MO-01

PeónJor

$0.00

MO-10

Cabo de oficios

Jor

A1.3 Concepto 3

MO-04

Oficial fierreroJor

$0.00

MO-01

PeónJor

$0.00

MO-10

Cabo de oficios

Jor

$0.00

EMPRESA:
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A EDIFICIO
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Semana Semana Semana Semana Semana Semana



$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
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$0.00

$0.00
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CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS

A1 PRELIMINARES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 Concepto 1

EQ-10

Eqipo de topografía Hor

$0.00

A1.2 Concepto 2

EQ-03

Retroexcavadora Hor

$0.00

EQ.04

Camión voltéo Hor

$0.00

EMPRESA:

$0.00

$0.00

$0.00
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JUN JUL AGO SEPT OCT
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Semana Semana Semana Semana Semana Semana



REPRESENTANTE:
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CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS

A1 PRELIMINARES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 Concepto 1

MAT-11

Cal Ton

$0.00

MAT-05

Hilo de albañil Pza

$0.00

MAT-20

varilla del #3 Kg

$0.00

MAT-33

Duela de 10cm Pza

$0.00

A1.2 Concepto 2

MAT-40

Cemento Ton

$0.00

MAT-51

Arena M3

$0.00

MAT-52

Grava M3

$0.00

MAT-25

Agua M3

$0.00

EMPRESA:

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
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$0.00

$0.00
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A1 PRELIMINARES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 Concepto 1

PP-01

Chofer Jor

$0.00

PP-03

Superintendente Jor

$0.00

PP-08

Secretaria Jor

$0.00

PP-10

Contador Jor

$0.00

A1.2 Concepto 2

PP-01

Chofer Jor

$0.00

PP-03

Superintendente Jor

$0.00

PP-08

Secretaria Jor

$0.00

EMPRESA:

$0.00

$0.00

$0.00
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$0.00

$0.00
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